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Premessa

Nel presente Capitolato le definizioni sotto elencate hanno il significato indicato di

seguito.

Amministrazione:

Aggiudicatario o Appaltatore:

Capitolato Generale:

deve intendersi 1’Area di Ricerca di Napoli 1, con sede in
Napoli - Via Pietro Castellino n. 111.

deve intendersi I'Appaltatore o la Ditta (o
raggruppamento di imprese) a cui siano stati aggiudicati i
lavori di cui trattasi.

deve intendersi la Direzione dei Lavori effettuata per
conto dell'Ente Appaltante.

e il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche
di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici,
approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000, n. 145 , con le
successive modifiche ed integrazioni.

Capitolato Speciale di Appalto: deve intendersi il Capitolato Speciale redatto

Legge OO.PP.:

Regolamento OO.PP.:

Per accettazione del CSA
(Timbro e firma Appaltatore)

dall'Ente appaltante, contenente le definizioni tecniche e le
specifiche amministrative che regolano il rapporto tra
Ente Appaltante e Appaltatore. Di seguito definito come
CSA.

e il D.L 18/04/2016 n° 50,
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

e il regolamento di attuazione Codice dei Contratti 163 /06
in materia di LL.PP., DPR 05/10/10 n° 207(PARTE NON
ABROGATA DAL D.L 18/04/2016 n° 50 )




ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

GENERALITA

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e le forniture occorrenti per la
manutenzione edile ed attivita affini negli uffici, laboratori, negli spazi comuni, locali
tecnici, etc, costituenti I’AREA DELLA RICERCA DI NAPOLI 1, sita in Via P. Castellino n°
111 - Napoli.

L’appalto comprende gli interventi ed attivita specifiche di seguito evidenziate.

a) Opere provvisioali

b) Scavi, demolizioni, trasporti e conferimento in discarica
¢) Realizzazione di murature e tramezzature

d) Realizzazione di intonaci e rivestimenti

e) Pavimentazioni di ogni tipo

f) Solai e controsoffitti

g) Coperture ed impermeabilizzazioni

h) Canalizzazioni di scarico e reti fognarie

i) Opere da pittore

j) Opere da fabbro

k) Opere di falegnameria

1) Realizzazione e/o riparazione di infissi di ogni genere
m) Piccole riparazioni di impianti idrico-sanitari

n) Opere murarie per l'assistenza all’esecuzione di opere impiantistiche in generale

)
)

o

P

Piccole opere di giardinaggio

Quant’altro necessario per la manutenzione edile nell’ambito delle costruzioni civili
e nei prefabbricati.

Fanno parte integrante dell’ Appalto i seguenti documenti:

v il presente Capitolato Speciale di Appalto

v' gli elaborati grafici - relazioni - schede tecniche materiali edili, etc. e quant’altro in
possesso dell’Ufficio Tecnico di AREA di RICERCA NAL1 al fine di consentire una
migliore e razionale organizzazione e gestione dell’appalto di manutenzione.

Le finalita prioritarie del contratto di manutenzione richiesto possono essere cosi
riassunte:

v' assicurare la funzionalita, il mantenimento delle caratteristiche tecniche -
prestazionali degli elementi architettonici - strutturali - arredo - idrico sanitario -
scarichi - pluviali, etc., distribuiti nelle zone comuni negli uffici nei locali tecnici e
nei laboratori di ricerca durante il periodo di presidio della squadra di
manutenzione stabilito contrattualmente;
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v’ assicurare e garantire la piena osservanza delle leggi (qui tutte interamente
richiamate) in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica, delle persone e
delle cose.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende quella serie di operazioni che vengono di regola
eseguite per assicurare il normale esercizio degli elementi architettonici-strutturali in
generale distribuiti nel’AREA di RICERCA NAL.

In queste operazioni si puo comprendere tutta quella sequenza di controlli e/o verifiche,
e/o ripristino, e/o riparazioni da eseguire, previo accertamento dello stato di fatto,
derivante da ispezioni di routine giornaliere o su richiesta diretta degli utenti degli uffici
e/o laboratori, che comportano I'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso
corrente, il tutto anche secondo le modalita indicate dall’Ufficio Tecnico di AREA di
RICERCA NAL.

In generale, tali tipologie di intervento sono sempre di modesta entita e trovano soluzione
nell’ambito della stessa giornata lavorativa.

Per manutenzione ordinaria programmata si intende invece 1'esecuzione di interventi di
entita piu rilevante che necessitano di opportuna programmazione da parte dell’Ufficio
Tecnico AREA di RICERCA NAL.

Tali tipologie di intervento andranno preventivamente concordate con l'ufficio Tecnico di
AREA nelle modalita esecutive,nei tempi di esecuzione e nell’entita degli importi ,previa
redazione di specifico ordine scritto da parte dell’ Amministrazione

L’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche sull’espletamento delle attivita di
manutenzione e di applicare le sanzioni previste dal presente Capitolato e dalle normative
a suo insindacabile giudizio.

Le opere di manutenzione ordinaria dovranno comprendere tutte le prestazioni atte a
mantenere invariato lo stato funzionale, qualitativo e di conservazione degli edifici, dei
vani tecnici e delle aree esterne nei suoi elementi compositivi architettonici e strutturali.
Dovranno essere inoltre effettuate le riparazioni di lieve entita, rese necessarie dal normale
degrado dei manufatti edili.

Resta inteso che risultano compresi nell’appalto:

v' gli oneri per la verifica iniziale dello stato degli edifici dell’AREA di RICERCA
NAL1 e per gli aggiornamenti eventuali della documentazione tecnica consegnata,
oltreché quella finale come specificato

v' imezzi di trasporto per persone e materiali, oneri per ponteggi mobili di servizio

v" il carico e scarico dei materiali, lo sgombero delle aree oggetto di intervento da
materiali di risulta
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v' ferramenta - guarnizioni - collanti siliconici - viterie - piccoli profilati di vario
materiale per controtelai - materiali di consumo vari

v’ disincrostanti - detergenti - solventi, nonché le attrezzature necessarie per
I'effettuazione delle opere di pulizia.

Fa parte del contratto di manutenzione ordinaria la disponibilita di un servizio
telefonico a cui rivolgersi per interventi di emergenza durante il periodo di attivita.
Detti interventi dovranno essere garantiti entro le 24 ore successive alla segnalazione.

PRESTAZIONI TECNICHE
Le prestazioni tecniche richieste dal servizio prevedono quanto segue:
v il presidio giornaliero di tutti i giorni feriali di una squadra cosi composta

- n° 1 operaio qualificato come da TABELLE OOPP REGIONE CAMPANIA
GENNAIO-giugno 2016

aumentato dell’aliquota 26,5% a compenso del 10% utili e 16,5% spese generali,
dedotto del ribasso offerto sull’aliquota del 26,50% per n° 8 ore giornaliere .

per un totale di ore complessive mediamente calcolato in *8*253= 2024 ore annue
ordinarie.

La suddetta squadra dovra garantire le operazioni di manutenzione programmata
come sopra descritto - le riparazioni di modesta entita - la sostituzione dei materiali
difettosi -l'immediato intervento sugli elementi architettonici - strutturali a servizio
delle zone comuni e dei laboratori in caso di emergenza o di richiesta da parte del
personale CNR operante negli uffici e nei laboratori

Oltre a quanto sopra, che rientra obbligatoriamente nell’appalto, I’Amministrazione si
riserva di effettuare secondo necessita, nell’ambito della disponibilita economica del
presente appalto e del monte ore contrattuale, previo preavviso all’Appaltatore :

v' Interventi fuori orario dalle ore 19 alle ore 22
in tal caso il compenso orario sara ulteriormente maggiorato del 25%;

v" Interventi fuori orario dalle ore 22 alle ore 6 (notturno)
in tal caso il compenso orario sara ulteriormente maggiorato del 50%.

PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE
Le prestazioni amministrative consisteranno in:

v’ responsabilita della registrazione dei dati, la registrazione delle attivita di
manutenzione su apposite schede redatte a cura dell'Ufficio Tecnico AREA di
RICERCA NA1

v' produzione di ogni altro documento occorrente, anche se non espressamente sopra
menzionato, indispensabile nell’economia e nella gestione dell’Appalto
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v’ aggiornamento di documentazione grafica e schematica, resa disponibile
dall’Amministrazione, riportante lo stato di fatto (as built), a seguito di variazioni
apportate al lay out-architettonico strutturale dei vari ambienti. I documenti dovranno
essere redatti in n° 3 copie su supporto cartaceo e n° 1 copia su supporto informatico

v' predisposizione, elaborazione e redazione di tutte le eventuali documentazioni
tecniche ed amministrative occorrenti per le eventuali necessarie autorizzazioni (DIA-
SCIA-ASL, etc.).

PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Appaltatore si impegna ad effettuare, nei limiti consentiti dal quadro economico
dell’appalto e/ o dal codice dei contratti per interventi in economia o a cottimo fiduciario,
su richiesta dell’ Amministrazione, anche eventuali interventi non compresi nella
manutenzione ordinaria.

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi non programmabili atti a
ricondurre la funzionalita, 1’agibilita, la salubrita e la sicurezza degli ambienti entro i limiti
e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative, mediante il ricorso, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, etc. per gli edifici in
manutenzione.
Si riportano alcuni esempi di manutenzione straordinaria:

v' sostituzione interi tratti di rete fognaria e/ o pluviale

v' rifacimento totale d impermeabilizzazione di coperture
variazioni di lay-out di uffici e laboratori
risoluzione di emergenze varie dovute ad avverse condizioni climatiche
ripristino capacita portante di elementi strutturali

A URNIE NN

fornitura in opera di infissi in acciaio, legno o alluminio anodizzato per
completamento nuovi ambienti.

La finalita della manutenzione straordinaria € quella di mantenere nel tempo il livello di
funzionalita ed affidabilita strutturale ed architettonica degli ambienti, al fine di assicurare
le condizioni contrattuali.

La manutenzione straordinaria si svolge attraverso le seguenti attivita:
Controllo
Riparazione

Ricambi o sostituzioni e/ o ripristini

DN N NN

Esecuzione di opere accessorie connesse
v" Revisione e verifica.

Tutte le attivita di manutenzione straordinaria saranno sottoposte a controllo qualita da
parte dell’ Appaltatore o da personale verificatore da esso nominato.

Le operazioni di manutenzione straordinaria sono stabilite dall’Amministrazione nel corso
della validita del contratto di manutenzione ordinaria, programmata sulla scorta delle
indicazioni e dei controlli condotti dall’Appaltatore e/o dall’Ufficio Tecnico di AREA di
RICERCA NA1, nonché da disfunzioni rilevate dagli utenti.
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Tutti gli interventi saranno oggetto di volta in volta di specifica richiesta da parte
dell’Amministrazione; tale richiesta potra essere anche anticipata verbalmente in caso di
urgenza ma, in ogni caso, successivamente sara oggetto di un preciso ordine scritto, che
portera il numero di identificazione, i termini di inizio e fine lavori, la tipologia
dell’intervento, prescrizioni particolari, etc.

S’intendono esclusi dalla manutenzione ordinaria, e quindi sono da computare a parte
secondo le indicazioni seguenti, gli interventi di ripristino e/o riparazione e/o ex-novo
sulle strutture AREA di RICERCA NA1 dovuti al degrado avanzato degli elementi edili o
ad atti vandalici.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo diverse determinazioni
dell’Amministrazione, saranno compensati come di seguito evidenziato ed
esclusivamente destinati alle strutture ed ai servizi comuni di AREA di RICERCA NA1.
In caso di richiesta di intervento da parte degli ISTITUTI afferenti I’AREA di RICERCA
NA1, accertata 1'urgenza e la fattibilita tecnica, 1’Ufficio Tecnico ordinera e liquidera
I'intervento che successivamente sara addebitato all'ISTITUTO richiedente.

I costi degli interventi di manutenzione straordinaria saranno computati, a cura
dell’Ufficio Tecnico di AREA di RICERCA NAI1, in economia, valutando l'incidenza
della manodopera e dei materiali necessari.

I materiali forniti a pié d’opera saranno computati in base ai migliori listini di aziende
operanti su territorio nazionale, che l’Appaltatore sottoporra preventivamente per
I'approvazione all’Ufficio Tecnico di AREA di RICERCA NA1, ribassando i prezzi con
I’eventuale sconto medio di mercato praticato dal fornitore del materiale, maggiorando
gli stessi dell’aliquota del 26,5%, ribassando l’aliquota del 26,5% destinata all’utile +
spese generali per 1’Appaltatore del ribasso contrattuale e tenendo conto dell’incidenza
media del 3% per il trasporto.

La gestione dell’attivita di manutenzione straordinaria sara regolata in generale dal
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e dall’art. 93 - comma 2 - Parte III del
Regolamento di Amministrazione, contabilita e finanza del CNR (DPCNR n. 0025034
del 04/05/05 pubblicato in G.U.R.I. n. 101 del 30 maggio 2005), con le modalita stabilite
nel vigente Regolamento del C.N.R. per i lavori, le forniture ed i servizi che possono
essere eseguiti in economia, emanato con decreto del Presidente del 3 febbraio 1997 n.
14196 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 27
febbraio 1997.

ART. 2
DURATA DELL’APPALTO

La durata del contratto ¢ stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di presa in consegna
degli edifici dell’AREA di RICERCA NA1 da parte dell’Appaltatore, che sara certificata
dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Renato Marangio, Direttore dei Lavori e
Responsabile dei Lavori e del Procedimento.

L’appalto, e quanto ad esso correlato, sara esplicato con il seguente ordine temporale:

fornitura delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su richiesta per
tutta la durata dell’appalto.
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Nel caso in cui al temine del contratto ’appaltatore non fosse riuscito a completare 1'iter
procedurale per il rinnovo e/o il riaffidamento del’appalto, anche per la sussistenza di
eventuali contenziosi, I’Appaltatore & tenuto a continuare la gestione alle condizioni
stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la
procedura del nuovo affidamento; in ogni caso, per non piu di mesi 4 dalla scadenza
naturale o rinnovata del contratto.

ART. 3
AMMONTARE DELL’APPALTO E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L’importo complessivo dell’ Appalto ammonta ad € 68.668,86
(sessantottomilaseicentosessantotto/86) oltre IVA, comprensivo degli oneri per la
sicurezza ed espletamento attivita DUVRI, non soggetti a ribasso contrattuale e
mediamente pari al 2,5% della cifra complessiva € 1716.72

L’ammontare dell’appalto risulta cosi determinato:

v presidio giornaliero ordinario come sopra descritto :

operaio qualificato ore8 x26,82€ /h x253 g/anno = € 54.283,68
utili+spese generali (26,5%) = €14.385,18
totale= € 68.668,86

ore previste = 2024

AMMONTARE TOTALE DELL’APPALTO = € € 68.668,86

di cui €1716.72 (2,5%) per oneri di sicurezza e applicazione DUVRI.

E’previsto che, in caso di emergenza e/o necessita dell’Appaltatore, fermo restando
I'invariabilita dell’ammontare calcolato, siano ammissibili variazioni dovute ad un
diverso impiego delle ore di manodopera disponibili per presidi festivi e/o prefestivi.
In tal caso, il costo orario della manodopera sara opportunamente maggiorato del 25%
per le giornate prefestive e del 50% per le giornate festive e/o notturni.

In ogni caso, I'importo totale e da considerarsi fisso ed invariabile per I'intera durata del
contratto.

L'importo dell’Appalto si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza e a tutto suo rischio; esso € comprensivo, oltre che di una percentuale per
spese generali e dell’aliquota di utile per 1’Appaltatore, degli oneri, tutti indistintamente,
che I'’Appaltatore stesso dovra sopportare per garantire le prestazioni necessarie
all’espletamento dell’appalto, la reperibilita richiesta durante il periodo lavorativo
giornaliero, e consegnare le opere oggetto dell’appalto compiute secondo quanto previsto
nei documenti contrattuali e perfettamente agibili.
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L'appaltatore, assumendo l'esecuzione delle opere, accetta incondizionatamente il presente
Capitolato Speciale e dichiara:

a) di aver preso diretta visione dell'ubicazione e delle caratteristiche dei fabbricati e
delle aree in cui dovranno essere eseguiti i lavori;

b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sui costi;

c) di essere perfettamente edotto di tutte le prescrizioni e le condizioni contrattuali;

d) di giudicare quindi remunerativo il prezzo da esso liberamente offerto in seguito a
calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio;

e) che il prezzo totale esposto nell’offerta, rimane valido per almeno 180 gg. dalla data
dell'offerta e che e comprensivo di ogni magistero.

ART. 4
CONSEGNA DEGLI EDIFICI DI AREA NA1

L’Appaltatore deve verificare lo stato di manutenzione e di funzionalita degli spazi
sottoposti a manutenzione ordinaria programmata prima della presentazione dell’offerta.
La consegna degli EDIFICI in manutenzione sara effettuata previo sopralluogo e
ricognizione congiunta dal Referente contrattuale e dal Responsabile dell'impresa e le
Parti firmeranno un apposito Verbale di Consegna. All’Appaltatore verranno consegnati
gli edifici oggetto del presente contratto allo stato in cui si trovano. Nel corso del
sopralluogo, I’Assuntore dovra provvedere a realizzare una documentazione fotografica
da allegare al verbale dove si evidenzino eventuali anomalie o deterioramento di
materiali, strutture ed elementi architettonici interni e di facciata.

Alla fine dell’appalto sara redatto Verbale di Riconsegna degli edifici, i quali dovranno
essere a norma e trovarsi in normale stato di conservazione e di funzionalita.

Qualora I’Amministrazione, a seguito del sopralluogo per la riconsegna degli edifici,
rilevasse la necessita di realizzare delle opere di ripristino causate dalla cattiva esecuzione
delle opere e prestazioni oggetto del presente Appalto, avra la facolta di ordinarne
'esecuzione a carico dell’ Appaltatore, ovvero di far eseguire gli interventi ad altra Ditta
da Lei interpellata ed addebitarne le spese in danno alla Ditta Appaltatrice.

Dopo la firma dei verbali, nessuna riserva o contestazione potra essere mossa circa lo stato
dei luoghi.

Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

ART.5
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’importo complessivo contrattuale viene convenzionalmente suddiviso in rate mensili.

L'appaltatore avra diritto al pagamento degli stati di avanzamento lavori mensili dietro
presentazione della documentazione contabile elaborata dalla D.L. e di regolare fattura.
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L'ultimo stato d’avanzamento sara emesso a fine lavori indipendentemente dalla cifra
raggiunta. Su ogni Certificato di pagamento emesso dalla D.L. sara trattenuta, a titolo di
garanzia, la percentuale dello 0.5% sull'importo certificato.

Il pagamento degli Stati d’Avanzamento delle opere non comporta l'accettazione delle
stesse, che verra solo ad approvazione intervenuta del certificato di regolare esecuzione da
parte della D.L.

La somma ritenuta a garanzia, come da art. 4, verra svincolata a seguito della redazione
del certificato di regolare esecuzione da parte della D.L., previa presentazione di regolare
fattura.

Nessun interesse verra corrisposto per le somme trattenute a garanzia.

In caso di intervento su chiamata, che dovra essere iniziato entro il tempo massimo di 24
ore, la relativa contabilizzazione sara effettuata al termine della realizzazione della singola
fornitura e con cadenza non inferiore ad 1 mese.

ART. 6
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'Appaltatore avra la facolta di impiegare i
materiali che riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni del presente
Capitolato Speciale d’ Appalto.

La Direzione dei lavori potra disporre tutte le prove che riterra necessarie per stabilire la
qualita e l'idoneita dei materiali da impiegare.

Tutte le spese relative a dette prove saranno a carico dell' Appaltatore.

Qualora, senza approvazione della Direzione Lavori, I'Appaltatore, nel proprio interesse
e/o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e/o qualita superiori
a quelle prescritte o lavorazioni piu accurate di quelle richieste, non avra diritto ad
aumenti di prezzo o indennizzi di qualsiasi natura o specie, ed i materiali e le lavorazioni
stesse verranno contabilizzate come se avessero le caratteristiche stabilite in contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di presentare alla D.L. campioni di materiali che intendera
porre in opera per ottenerne il formale benestare.

Le operazioni di manutenzione saranno sottoposte a controllo di qualita da parte
dell’ Appaltatore; per controllo di qualita si intende l'esecuzione di tutte le verifiche,
collaudi, controllo di procedure, ecc., al fine di stabilire la qualita delle attivita realizzate
dall’ Appaltatore e comprese nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
La finalita del controllo di qualita e quello di stabilire la qualita delle attivita realizzate
dall’ Appaltatore e comprese nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Le prestazioni dovranno pertanto essere verificate in base a criteri di qualita; la ditta dovra
avere quindi le caratteristiche idonee a svolgere le opere richieste.

Il controllo della qualita sara eseguito in conformita alle regolamentazioni di settore.

Per accettazione del CSA
(Timbro e firma Appaltatore)
-11 -



ART.7

OSSERVANZA DI NORME A TUTELA DELLA MANO D'OPERA
ED ASSICURAZIONI SOCIALI

L'Appaltatore ha 1'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, anche ogni altra
Legge, decreto e regolamento vigenti o che siano emanati in corso d'opera in tema di
assicurazioni sociali;

L'Appaltatore e tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni
sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi,
esonerando di conseguenza la Direzione dei Lavori e la Committenza da ogni e
qualsiasi responsabilita civile in merito;

Inoltre, I’ Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei
tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione;

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi
nazionali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed
a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme dagli
stessi contratti previsti;

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data di approvazione del
collaudo, anche se egli non sia aderente alle assicurazioni stipulanti o receda da esse
ed indipendentemente dalla natura e dimensioni della Ditta Appaltatrice di cui e
titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale;

Della osservanza di quanto sopra, I'Appaltatore sara tenuto a fornire le prove che gli
venissero richieste, ritenendosi, come detto, 'Ente Appaltante e la D.L. sollevate da
ogni responsabilita inerente.

ART. 8
OSSERVANZA DI NORME, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro, vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell’ Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), al Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000, n. 145, con le
successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e
successive modificazioni ed integrazioni, o impartite dalle UU.SS.LL.
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Dovranno essere osservate, inoltre, le disposizioni di cui al D.P.R. 8.6.1982, n. 524 ed al
D.Leg.vo 626/94 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528), in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Leg.vo
15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’'inquinamento
acustico). Dovranno inoltre essere osservate tutte le norme contenute nel D.Leg.vo n.
81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.9
RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO E SANITARIA

Tutti i materiali impiegati dovranno essere non tossici per emissione di pulviscoli, gas e
vapori, nonché privi di componenti dannosi alla salute umana anche in caso di incendio
per quanto si riferisce ai prodotti della combustione (fumi, gas, vapori). E riservata alla
D.L. ogni pit ampia facolta di procedere agli esami e controlli per la verifica di quanto
sopra, essendo tutti gli oneri relativi posti a carico dell'Appaltatore.

Qualora in corso d'opera entrassero in vigore norme tecniche emanate successivamente
alla data dell'offerta e che richiedessero adeguamenti dei progetti, I'Appaltatore e tenuto a
modificare di conseguenza le opere da realizzare, salvo la definizione di eventuali
maggiori o minori corrispettivi, da effettuarsi in relazione a quanto stabilito all'art. 5 del
presente Capitolato Speciale.

ART. 10
LAVORI COMPRESI NEL PREZZO

Si intendono compresi nel prezzo offerto dei lavori le seguenti forniture, opere ed oneri:

1. la fornitura e l'installazione di tutti i mezzi d'opera necessari ai lavori ed
all'approntamento di tutte le opere;

2. la fornitura di opere e attrezzature necessarie alla protezione antinfortunistica per i
propri dipendenti (secondo le Leggi e le norme richiamate negli articoli 11 e 12 del
presente CSA, e le altre Leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro) ivi comprese le segnalazioni, le delimitazioni degli ostacoli e 1'illuminazione
(ad es: quella esterna dei ponteggi per la prevenzione antintrusiva e
antivandalismo);

3. l'assunzione di ogni rischio derivante da trasporti, da furti, da danni che le
apparecchiature, gli impianti o i materiali possano subire per causa di chiunque
prima della consegna delle opere al C.N.R,;

4. lo sgombero di tutte le attrezzature, pulizie e asportazione dei materiali residui a
lavori ultimati. Durante le lavorazioni, la Ditta € tenuta a mantenere sgomberi i
passaggi e in ordine il posto di lavoro, al fine di evitare incidenti sul cantiere da
parte di operai o di terzi; a tal fine, I'Appaltatore deve essere assicurato contro i
danni a persone o cose, siano essi dell'Ente oppure esterni;
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5. ogni onere e accessorio necessario per dare le opere complete, finite e funzionanti a
regola d'arte, quand'anche non esplicitamente menzionato.

ART.11
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre alle prestazioni specifiche espressamente richieste e connesse con !'effettuazione
delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata e quant'altro previsto nel
contratto di cui al presente Capitolato Speciale d Appalto, risultano a carico
dell’ Appaltatore i seguenti oneri:

espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla gestione e manutenzione
degli edifici in appalto;

indicazione di un numero telefonico fisso che 1’Appaltatore mettera a disposizione
dell’Amministrazione, al fine del reperimento del personale;

espletamento di tutte le pratiche amministrative relative al personale impiegato ai sensi
delle norme vigenti, compresi gli obblighi previdenziali, nonché fornitura di tutte le
certificazioni e qualifiche del personale;

compilazione del libro matricolare;
oneri relativi all'impegno di:
- fornitura di tessere di riconoscimento e distintivi;

- fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto
dalle
normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 626 /94 e succ. mod.;

- ogni altro onere necessario per l'espletamento dell’appalto;
- ogni adempimento che discenda dall’applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
prove e controlli:

- tutte le prove e controlli che l'ufficio tecnico dell’ Amministrazione o 'eventuale
Verificatore da questi incaricato ordini di eseguire sui materiali e sulle opere eseguite
in generale;

- 1 controlli e le prove che, a causa di inottemperanza, vengano fatti svolgere
direttamente ad altri dall’Amministrazione

trasporti, mezzi, montaggio, tiro in alto, smontaggi rimontaggi (opere provvisionali),
etc.;

fornitura ed installazione di tutti i mezzi d’opera, nessuno escluso, necessari ai lavori ed
all’approntamento di tutte le opere;

opere ed attrezzature antinfortunistiche secondo le norme vigenti;

sgombero di tutte le attrezzature impiegate, pulizia e asportazione dei materiali di
risulta residui a lavori ultimati;
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* protezione mediante teli di plastica delle attrezzature, della mobilia ed in genere degli
arredi presenti nei locali per proteggerli dalla polvere o rotture accidentali durante
'esecuzione dei lavori oggetto dell’ Appalto;

* nomina di un responsabile del cantiere per I'impresa con 'obbligo di osservare e fare
osservare agli operai le leggi ed i regolamenti in materia antinfortunistica e con il
compito anche di coordinamento dei lavori, d'intesa con I’Amministrazione o persona
da questa delegata;

* fornitura agli operai di tutta l'attrezzatura di cantiere e personale rispondente alle
norme antinfortunistiche vigenti, in modo da assicurare l'incolumita del personale
stesso e di terzi;

* fornitura in visione di campioni del materiale che I'impresa intende installare nei vari
ambienti prima della loro messa in opera; i campioni dovranno essere sottoposti per
I'approvazione, nei limiti del materiale indicato sia come materiali che come tipologia,
all’Amministrazione onde ottenerne formale benestare;

* oneri per ponteggi di servizio mobili interni ed esterni;

* oneri per scarico dagli automezzi, collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari
piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti all’appalto;

* oneri per materiali di consumo e mezzi d’opera occorrenti per l'effettuazione delle
prestazioni;

* oneri per l'assistenza all’esecuzione di tutte le opere accessorie e complementari
occorrenti al fine di rendere il tutto ultimato e funzionante; si riportano di seguito, a
titolo puramente esemplificativo, alcune di tali categorie di lavoro:

a) esecuzione delle opere edili di qualsiasi natura consistenti in rotture e successivi
ripristini  di soffitti, solai, pareti, contropareti, rivestimenti, piastrellature,
pavimentazioni, massetti, cunicoli, marciapiedi, cordoli e di qualsiasi superficie in
genere; sfondi, demolizioni, scassi, formazione di tracce e loro richiusura;
appuntatura e muratura di scatole, sportelli, tubazioni, cassette, staffature, mensole e
sostegni vari; raccolta ed allontanamento dei materiali di risulta; rottura e ripristini
di impermeabilizzazioni, di isolanti termici e di superfici di qualsiasi tipologia e
consistenza (cementi, gessi, marmi ecc.); rintonacature; ritinteggiature; riverniciature;
rifiniture; coloriture; sgomberi; ripulitura dei locali; noli; trasporti; predisposizione e
formazione di fori ed asole su murature e strutture (anche di cemento armato)

b) oneri per il raccordo delle tubazioni e/o canalizzazioni interne agli edifici con quelle
esterne, fino alla corrispondenza con i pozzetti esistenti (0 comunque predisposti
dall’Amministrazione)

c) oneri per smontaggio e rimontaggio di pannellature, di controsoffitti e di qualsiasi
altra struttura esistente che debba essere temporaneamente rimossa

d) oneri per piccoli interventi speciali (quali quelli relativi ad opere idro-sanitarie,
talegnameria, opere di fabbro, opere per infissi, vetri, pareti, attrezzature, rifiniture,
ecc.)

* oneri per effettuazione di sopralluoghi preliminari in loco gia in fase di redazione
dell’offerta economica al fine di prendere esatta visione dello stato attuale dei luoghi;
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* oneri, per quanto di competenza, da prestare nell’ambito dell’istruzione e
dell’espletamento delle pratiche nei confronti degli Enti preposti;

* oneri per la redazione di tutti gli elaborati grafici finali “as built” e loro fornitura in
triplice copia;

* oneri per assistenza ad eventuali collaudi (eseguiti da professionista/i abilitato/i
iscritto/i all’albo prescelto/i dall’Amministrazione);

* fornitura di tutti i mezzi d’opera necessari ai lavori e 'approntamento di tutte quelle
opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei
lavori con quelli di altre imprese, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche
vigenti in modo da garantire I'incolumita del personale e dei terzi;

* la costruzione, spostamenti, mantenimenti e disfattura di ponti, impalcature mobili e
costruzioni provvisionali:

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere
realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare I'incolumita degli operai
e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti al lavori, per evitare
qualunque danno a persone o cose; nella loro costruzione dovranno essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori;

* lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui; 1'area
interessata dai lavori dovra, al termine degli interventi o al termine di ciascun turno di
lavoro, essere lasciata in perfetto stato d’ordine e pulizia;

* fornitura e trasporto fino al cantiere di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per
'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa di trasporto, imposte, ecc.;

* montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
* tiro in alto e distribuzione sul luogo di installazione di tutti indistintamente i materiali;

* oneri per la adeguata delimitazione delle aree di intervento con l’apposizione della
segnaletica idonea.

* ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in
periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati
o posti in opera o comunque presenti in cantiere, anche se pertinenti
I’ Amministrazione;

* tutto il personale dovra essere dotato di indumenti ed attrezzature personali
antinfortunistiche. A carico dell’ Appaltatore & la nomina del tecnico responsabile della
conduzione, supervisione e controllo dei lavori;

* l'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente a disposizione
dell’Amministrazione, nei propri magazzini, un quantitativo di materiali nei vari tipi
necessario ad assicurare la continuita delle operazioni di manutenzione ordinaria
programmata.

ART. 12
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
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E responsabilita dell’Appaltatore verso 1'’Amministrazione l'esatto e puntuale
adempimento del Contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi
dipendenti.

L’ Appaltatore assume a proprio carico la piena responsabilita penale e civile dei danni di
qualsiasi genere che, in dipendenza e durante 1'esecuzione dei lavori appaltati, potessero
derivare a persone o a cose e si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza diritto
di rivalsa alcuna, al risarcimento pieno e completo dei danni arrecati o subiti da terzi.

L'Amministrazione e tutto il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori si
intendono, pertanto, esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita inerente
all'esecuzione dell'appalto, e dovranno essere sollevati dall'Appaltatore da qualsiasi
azione o molestia, nessuna esclusa o eccettuata, che eventualmente potesse venire
proposta contro loro. Sara facolta dell’Amministrazione allontanare a suo insindacabile
giudizio le persone la cui presenza possa disturbare il buon andamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 103 del DPR 05/10/10 n® 207, I'esecutore
dei lavori e obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare
all’Amministrazione, tramite il D.L., una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

La somma assicurata é stabilita pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 05/10/10 n° 207, il massimale per
l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi e stabilita pari al 10% della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 e un massimo di 5.000.000 di
Euro.

ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici. D.L 18/04/2016 n° 50, 1'Appaltatore
Aggiudicataria, per stipulare il contratto con I’Amministrazione CNR si obbliga a prestare
cauzione per il regolare espletamento dell'appalto nella misura e secondo le modalita
previste nel comma 1) dell’art. suindicato. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento dell’appalto da parte della stazione appaltante.

L’amministrazione appaltante si riserva la possibilita, qualora lo ritenga opportuno, di
aggiudicare il lavoro al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto e regolato dall’art. 174 D.L 18/04/2016 n° 50 DPR 05/10/10 n° 207
Regolamento di attuazione.(parti non abrogate)

L’Appaltatore si obbliga ad espletare direttamente quanto oggetto del Contratto con
proprio personale regolarmente assunto ed iscritto nei propri libri paga e matricola e a
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non affidare o cedere ad altri, in tutto od in parte, quanto oggetto dell’appalto, senza la
espressa autorizzazione scritta dell’ Amministrazione, su richiesta dell’ Appaltatore stesso.

L’AREA di RICERCA NA1, in qualita di Amministrazione, rilascera autorizzazione, ove
previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come
integrato dal DPR n. 252/98.

N

Per i contratti per i quali non & prevista normativamente l'autorizzazione
dell’Amministrazione, I’Appaltatore, contestualmente alla stipula del subcontratto,
trasmettera all’AREA di RICERCA NA1 la documentazione necessaria per la verifica
antimafia di cui a D.Lgs. 490/94 e DPR 252/98.

Nel caso in cui detta autorizzazione venga concessa dall’Amministrazione, I’ Appaltatore,
fermo restando il suo obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia,
rispondera in proprio dell’opera dei suoi eventuali subappaltatori e non sara sollevato da
nessuno degli obblighi, oneri e responsabilita previsti dal Contratto.

Tutti gli operai ed impiegati addetti ai lavori, dipendenti da subappaltatori, dovranno
essere regolarmente assunti dai medesimi ed iscritti nei libri matricola e paga dei
subappaltatori stessi con le qualifiche corrispondenti alle loro attivita.

L’Amministrazione avra facolta di accertare quanto sopra.

L’Amministrazione, per nessuna ragione, potra essere chiamata in causa per controversie
che avvenissero tra Appaltatore e subappaltatori. L’Appaltatore rimane obbligato a
corrispondere direttamente il pagamento delle prestazioni ai subappaltatori.

L’Amministrazione avra facolta di accertare quanto sopra nell’occasione di pagamenti
all’ Appaltatore che comprendano lavorazioni subappaltate.

L’Appaltatore rimane comunque e sempre l'unico responsabile, nei confronti
dell’ Amministrazione, dei ritardi, cattive esecuzioni, richieste di maggiori compensi, danni
che venissero richiesti o provocati dal subappaltatore o dai suoi dipendenti.

In caso di subappalto, I'Amministrazione Appaltante non effettuera pagamenti diretti alle
imprese subappaltatrici.

ART. 15
DIREZIONE DEI LAVORI

1) La Direzione dei Lavori sara svolta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico AREA di
RICERCA NA1 che sara nominato anche Responsabile del Procedimento e dei
Lavori, assumendo i compiti e le responsabilita stabilite dalle Leggi attualmente in
vigore;

2)  per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ’Appaltatore dovra prendere istruzioni
solamente dalla Direzione dei Lavori;

3)  tutti gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori dovranno risultare da atto
scritto;

4) la sorveglianza dei lavori esercitata dal personale C.N.R. non esonera 1'Appaltatore
dalla responsabilita dell'esatto adempimento del contratto, dalla perfetta osservanza
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della regola d'arte, dall'impiego di materiali delle migliori qualita e dall'impiego di
mano d'opera in regola con le norme previdenziali e assistenziali in vigore. Quindi,
I'Appaltatore dovra adottare le soluzioni tecniche di installazione, montaggio e
costruzione pit razionali ai fini di una buona riuscita dell'opera, anche dal punto di
vista estetico;

la Direzione dei Lavori avra, pertanto, la facolta di respingere, in qualsiasi momento,
quelle opere o parte di esse che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non poter
accettare per cattiva esecuzione, mancata conformita alle previsioni contrattuali o alle
disposizioni emanate, ovvero deficiente qualita dei materiali impiegati, e di disporre,
con Ordine di Servizio, il rifacimento, totale o parziale, a spese dell' Appaltatore.

ART. 16

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
DIRETTORE DEL CANTIERE

I'Appaltatore sara rappresentato ad ogni effetto, nei suoi rapporti con
I’Amministrazione e con la D.L., da un proprio Direttore Tecnico responsabile del
cantiere, che dovra essere investito di ogni potere per impegnare 1'Appaltatore
stesso;

la Direzione Tecnica del cantiere, agli effetti di leggi e dei regolamenti vigenti, sara
affidata dall' Appaltatore a personale abilitato a tale compito;

¢ facolta dell’ Amministrazione e del D.L., con atto scritto motivato, chiedere il
cambiamento del Direttore Tecnico, nonché del capocantiere ed e pure facolta del
D.L. di chiedere l'allontanamento, sempre con atto scritto motivato, di qualunque
addetto ai lavori. In caso di tali richieste, ' Appaltatore dovra prontamente aderire.

ART. 17
REVISIONE PREZZ1

A norma dell’art. 133 comma 2) del D.Lgs. 163/06 non ¢ ammessa la facolta di procedere
alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del
Codice Civile.

ART. 18

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le modalita inerenti alle certificazioni richieste ed i termini di presentazione dell'offerta
sono indicate nella lettera di invito.
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ART. 19
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considereranno danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause
imprevedibili e per i quali I’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad
evitarsi.

I danni che I’ Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunziati dall’Appaltatore entro 10 giorni dal loro inizio mediante cartolina postale
raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza del diritto di
risarcimento.

ART. 20
COLLAUDO DELLE OPERE

Entro il termine previsto in Contratto, I’ Amministrazione potra fara eseguire il collaudo al
fine di verificare lo stato dei luoghi derivante dalle operazioni di manutenzione ordinaria .

L’Appaltatore & tenuto a fornire il personale ed i mezzi ed a predisporre le eventuali
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle prove che il Collaudatore, nominato
dall’Amministrazione, intendesse eseguire e le cui caratteristiche e modalita verranno rese
note in anticipo all’ Appaltatore.

Il collaudo accertera la rispondenza alle prescrizioni contrattuali delle opere realizzate
anche in manutenzione straordinaria, e verifichera che le eventuali modifiche o riparazioni
rilevate durante il collaudo provvisorio siano eseguite.

ART. 21
ONERI FISCALI

L'appalto dei lavori di cui al presente Capitolato & soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. n° 663 del 16/10/1972 e successive modificazioni e integrazioni nella misura
dovuta ai sensi di legge.

Le spese di stipulazione del contratto, registro, copia, stampa, bollo ed eventuali altri oneri
particolari, ed anche quelli occorrenti per l'esecuzione dell'appalto dal giorno della
consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo, sono a carico dell'Appaltatore
esecutore.

ART. 22
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione mette a disposizione per l'espletamento del servizio una copia delle
chiavi per l'accesso agli ambienti tecnici (centrali elettriche, locali alloggianti i quadri
elettrici generali o di settore o piano, locali tecnici in generale) e per l'ispezione degli
impianti .
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L’Amministrazione, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali
assegnati all’Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla
presenza di un incaricato dell’ Appaltatore.

Sono a carico dell’Amministrazione:

I'approvvigionamento di acqua;
le bollette ENEL per la fornitura di energia elettrica (illuminazione e forza motrice);

tutte le spese per eventuali aggiornamenti di pratiche presso gli Enti competenti, ivi
compresi bolli, spese di segreteria, ecc.;

la modifica, ammodernamento, in generale 'adeguamento degli impianti a norme
vigenti prima della firma del contratto (laddove 1’Assuntore abbia evidenziato tali
difformita in sede di offerta) o di norme entrate in vigore durante il contratto di cui al
presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

tutte le spese di contratto, bolli, copie, per registrazione e per diritti di segreteria, di
documentazioni ed eventuali disegni, certificati, protocolli, ecc.;

tutte le prove e controlli che l'ufficio tecnico dell’Amministrazione o l'eventuale
Verificatore da questi incaricato ordini di eseguire sugli impianti, su materiali o
componenti.

ART. 23
DOMICILIO FISCALE

Ai fini del presente appalto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio in:

- Aversa (CE) Cap 81031 - Via Paolo Riverso, 37

ART. 24
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra AREA DI RICERCA NA1 e I’Appaltatore, che potranno insorgere
in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via
amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario presso il Foro di Napoli.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto & composto da n° 21 pagine e n° 24 articoli.

Napoli li: 27/03/2017
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