




Consiglio Nazionale delle Ricerche

Area della Ricerca di Pisa



Sopraelevazione Edificio "B" dell' Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa

PROGETTO PRELIMINARE

(Artt.17-23 DPR 207/2010)

COORDINATORE E PROGETTISTA: Dott. Ing. Ottavio ZIRILLI

DIREZIONE DEI LAVORI:

DIRETTORE TECNICO:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:

REV.	AGGIORNAMENTI	DATA	
1			
2			
3			
4			

OGGETTO:

Quadro economico di progetto

NOME FILE **D - G - 10** .DWG

TAVOLA

D-G

NUMERO

10

SCALA

DATA

02/2016

**LAVORI DI “Sopraelevazione Edificio "B" dell'Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa”
QUADRO ECONOMICO**

A	LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'APPALTO	
A.1	LAVORI	3.400.000,00
A.2	MANODOPERA non soggetta a ribasso d'asta	1.200.000,00
A.2	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	128.800,00
A.3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA soggetta a ribasso d'asta	190.000,00
A.4	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE soggetta a ribasso d'asta	35.000,00
TOTALE "A"		4.953.800,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	INCENTIVI (ex art. 92 D L.gs 16/2006 - 1,4% su A)	69.353,20
B.2	SPESE DI PUBBLICAZIONE (IVA inclusa)	5.000,00
B.3	IMPREVISTI 4% su A.1	136.000,00
B.4	LAVORI IN ECONOMIA	30.000,00
B.5	IVA 10% di A.1,A.2,A.3,A.4	495.380,00
B.6	IVA 10% di B.3, B.4	16.600,00
TOTALE "B"		752.333,20

TOTALE "A" + "B"		5.706.133,20
-------------------------	--	---------------------