

OGGETTO: Decisione a contrattare per nolo sovra noleggio ponteggio, protezioni e delimitazioni d'urgenza aree esterne della facciata del Palazzo di via Bassini, 15 per il periodo dal 5 gennaio al 4 aprile 2018.

IL RESPONSABILE ARM1

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Decreto n. 43 – prot.0036411 del 26/5/2015, emanato dal Presidente recante "Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR a seguito del controllo ministeriale" entrato in vigore in data 01/06/2015;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 intitolato "Decisione di contrattare";

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l'art.36 comma 1 e 2 lettere a e b, pubblicato in GU Serie Generale n.61 in data 19/04/2016;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che : "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché dell'art.36 comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATE le seguenti premesse:

- Il Responsabile dell'Area della Ricerca Milano 1, a seguito di segnalazioni di cadute di parti dei marcapiani e distacco dell'intonaco delle facciate dell' Edificio di Via Bassini, ha disposto la revisione degli stessi;
- L'Arch. Ciotti, incaricato dal Dr. Di Bitetto – Direttore Ufficio Sviluppo del Patrimonio Edilizio, ad effettuare sopralluogo per verificare lo stato di fatto – Prot.783 del 3/11/2014 ha redatto una relazione sullo stato di fatto;
- Il Dott. Costa, Responsabile ARM1, con lettera prot.795 del 6/11/2014 evidenziava quanto effettuato dall'Area in attività di emergenza, e nello specifico: messa in sicurezza, eseguita con procedura d'urgenza in quanto la

facciata dell'Edificio Bassini presentava intonaco ammalorato con pericolo di caduta, ritenendo opportuno noleggiare una recinzione metallica per delimitare provvisoriamente l'area interessata al passaggio pedonale;

- Si è dovuto nel frattempo provvedere alla verifica delle specifiche tecniche per permettere uso ponteggio anche per l'eventuale installazione di pannelli solari, cappotto isolante, e/o pannelli pubblicitari;
- In data 3/12/2014 con variazione n.20498 di € 89.562,90 Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio ha provveduto al trasferimento dei fondi per il completamento delle attività di messa in sicurezza a seguito richiesta della Dr. Tritto Presidente ARM1 e del Dr. Costa Responsabile ARM1 per finanziamenti ad hoc;
- Considerato che l'Arch. Ciotti, a seguito ricevimento finanziamenti, ha disposto la messa in sicurezza della facciata prospiciente la via pubblica mediante posa di ponteggio e degli oneri conseguenti;
- Considerato che i fondi assegnati con variazione di bilancio n.20498 del 28/11/2014 per la Messa in Sicurezza Facciata sono stati spesi come di seguito indicato:
 - Cornicioni facciata in procedura d'urgenza €10.118,17 – Impresa Gotti - Fattura n.104 del 27/11/2014;
 - Recinzione da cantiere €1,340,78 – Metalfil – Fattura n.10 del 12/1/2015;
 - Montaggio e smontaggio nolo ponteggio facciata €44.542,20 – Ordine prot.0000164 del 27/02/2015;
 - Nolo attrezzature e delimitazioni dicembre 2014 – settembre 2015 e sovranoleggio ponteggio e parasassi dal 4 luglio 2015 al 4 febbraio 2016 per un totale di € 25.498,00 – Ord. 0000440 del 29/5/2015;
 - Sovranoleggio ponteggio e parasassi dal 5 febbraio 2016 al 4 maggio 2016 per un totale di € 9.296,40 – Ord.0000061 del 3/02/2016;
- **CONSIDERATO** che, in attesa che l'Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE dia indicazione sui provvedimenti da attuare per il rifacimento della Facciata esterna Edificio Bassini in data 19/01/2016 con lettera prot.000028 il Dott. Costa in qualità di Responsabile ARM1 ha chiesto all'Ufficio Patrimonio Edilizio fondi ad hoc a copertura delle spese per il sovranoleggio ponteggio a protezione dei fronti stradali già installati per l'anno 2016;
- **CONSIDERATO** che l'Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio con Provvedimento DCSRSI prot. n. 0040959 del 07/06/2016 e Variazione n.12783 del 24/6/2016 per l'importo di €34.086,80 ha provveduto al trasferimento fondi all'Area della Ricerca di Milano 1 per provvedere al noleggio fino al 31/12/2016 del ponteggio a protezione dei fronti stradali della sede di Milano 1 (v. nota Responsabile AdR di Milano 1 prot. n.0003163 del 20/01/2016);
- **CONSIDERATO** che i fondi stanziati dispongono della copertura finanziaria anche per i primi tre mesi del 2017;
- **CONSIDERATO** che i fondi assegnati con variazione di bilancio n.12783 del 24/6/2016 per l'importo di €34.086,80 per la Messa in Sicurezza Facciata sono stati spesi come di seguito indicato:
 - Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo dal 5 maggio 2016 al 4 gennaio 2017 – ordine prot. 0000359 del 29/06/2016 per l'importo di €24.790,40;
 - Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo dal 5 gennaio al 4 aprile 2017 -Prot. 0000007 del10/01/2017 per l'importo di €9.296,40;
- **CONSIDERATO** che, in attesa che l'Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE dia indicazione sui provvedimenti da attuare per il rifacimento della Facciata esterna Edificio Bassini in data 10/02/2017 con nota AdR di Milano 1 prot. n. 0000090 il Dott. Costa in qualità di Responsabile ARM1 ha chiesto all'Ufficio Patrimonio Edilizio fondi ad hoc a copertura delle spese per il sovranoleggio ponteggio a protezione dei fronti stradali già installati per l'anno 2017;
- **CONSIDERATO** che l'Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio con Provvedimento DCSRSI 0017599 del 13/03/2017.e Variazione n.5934 del 29/3/2017 per l'importo di €27.889,20 ha provveduto al trasferimento fondi

all'Area della Ricerca di Milano 1 per provvedere al noleggio del ponteggio a protezione dei fronti stradali della sede di Milano 1 per l'anno 2017;

- **CONSIDERATO** che i fondi assegnati con variazione di bilancio Variazione n.5934 del 29/3/2017 per l'importo di €27.889,20 per la Messa in Sicurezza Facciata sono stati spesi come di seguito indicato:
 - ◆ Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo dal 5 aprile 2017 al 4 gennaio 2018 – ordine n.7/2017 - Prot. 0000183 del 05/04/2017 per l'importo di €27.889,20;
- **CONSIDERATO** che, in attesa che l'Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE dia indicazione sui provvedimenti da attuare per il rifacimento della Facciata esterna Edificio Bassini in data 20/11/2017 con lettera prot. 0000714 il Dott. Costa in qualità di Responsabile ARM1 ha chiesto all'Ufficio Patrimonio Edilizio fondi ad hoc a copertura delle spese per il sovranoileggio ponteggio a protezione dei fronti stradali già installati per l'anno 2018;
- **CONSIDERATO** che, in attesa che l'Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE provveda allo stanziamento per l'anno 2018 e vista l'urgenza del rinnovo del noleggio del ponteggio;
- **RITENUTO** opportuno rivolgersi alla Ditta, Impresa Gotti, già incaricata per la manutenzione correttiva edile di effettuare per motivi d'urgenza anche l'attività di messa in sicurezza dell'Edificio Bassini con installazione di ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne sino a nuove disposizioni risolutive da parte l'Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE;
- **VISTA** la richiesta dell'assistente di cantiere del 10/11/2017 relativa al proseguimento nolo per l'anno 2018; HASHSHA256:6f97d3c082a590bcb8290146f9cecc811e3b472a0076235e1d170bb178917eee
- **Dato Atto** dell'effettiva necessità di provvedere al servizio in oggetto per il mantenimento nello stato di fatto in quanto in corso le pratiche per il rifacimento della facciata;
- **VISTO** il preventivo del 08/11/2017 della ditta Impresa Gotti ;
- **RITENUTO** di dover procedere per motivi di sicurezza al nolo del ponteggio per il periodo dal 5 gennaio 2018 al 4 aprile in attesa della copertura finanziaria da parte della Sede Centrale e salvo diverse indicazione del Direttore dei Lavori;

D E T E R M I N A

- di nominare Direttore dei Lavori l'Arch. Cesare Ciotti il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- di nominare Assistente di Cantiere il Geom. Giuseppe Rosa – Ufficio Tecnico ARM1;
- di dare atto che la spesa complessiva è pari ad €7.620,00 (IVA esclusa) ed è contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato;
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - tempi di intervento: da concordare con il Direttore Lavori o Assistente di Cantiere;
 - luogo di intervento: presso Sede ARM1 Edificio Bassini 15 – Milano;
 - modalità di pagamento (bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare n. 36/2012);
- di impegnare la spesa sulle voce di bilancio: 13062 - Noleggi di impianti e macchinari.

f.to digitalmente

IL RESPONSABILE ARM1 Città Studi

(Dott. Giuseppe Costa)