

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART 63 DEL D.LGS. 50/2016 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL BANDO "BENI" - AREA MERCEOLOGICA "SANITÀ, RICERCA E WELFARE" PER LA FORNITURA DEL "SISTEMA INTEGRATO DI ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI DATI ACUSTICI", NELL'AMBITO DEL PROGETTO N.12 "OSSERVATORIO ANTROPOCENE - ASSE SUD" DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI INTERVENTI DEL CNR - DELIBERA CDA DEL CNR N.136/2020, VERBALE 406. IMPORTO COMPLESSIVO € 210.000,00.

CUP: B55J19000360001

CIG: 9312097989

CUI: S80054330586202200044

CPV: 38113000-0

Identificativo Gara: RdO MePA 3103425

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Si riporta di seguito la risposta al quesito pervenuti nei termini e secondo le modalità indicate dalla documentazione di gara:

Quesito n. 1:

"A causa della difficile situazione mondiale nel reperimento della componentistica elettronica e dei materiali primari si richiede l'aggiunta del seguente articolo nel contratto:

DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la dilazione di tale termine. La richiesta di dilazione deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del RUP, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna."

Risposta:

Allo stato attuale la data di chiusura del Programma che ha finanziato il potenziamento infrastrutturale, e che ha previsto l'acquisto del "SISTEMA INTEGRATO DI ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI DATI ACUSTICI", è fissato per il 31/12/2022.

Proprio in relazione alla difficile situazione mondiale, il nostro Ente sta richiedendo al Ministero finanziatore una proroga del termine di chiusura del Programma.

Tuttavia, in questa fase di attesa dell'esito di tale richiesta, la nostra Amministrazione non può accogliere la proposta di inserimento nel contratto dell'articolo da Voi proposto.

Tale modifica al contratto potrà essere inserita solo dopo avere ricevuto ufficialmente la proroga dei termini del Programma dal Ministero finanziatore.

Il Responsabile unico del procedimento
(Dott. Marco Faimali)