



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture
Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio
Piazzale Aldo Moro 7 - Roma

POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"
Obiettivo RA 4.1 - Azione 4.1 "Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici
pubblici" - NANOTEC - CNR - Campus Universitario ECOTEKNE -
Via Monteroni - Lecce

PROGETTO ESECUTIVO - Revisione 2021

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

Ufficio Sviluppo e Gestione
Patrimonio Edilizio

DIRIGENTE

dott.ssa Elena Palumbo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Prof. Giuseppe Gigli

RI.EL.CO. Impianti s.r.l.

DIRETTORE TECNICO ED AMMINISTRATORE UNICO

dott. ing. Carmine Rinaldi

PROGETTISTI

dott. ing. Carmine Rinaldi

dott. ing. Sergio Trovalusci

dott. ing. Daniele Rinaldi

dott. ing. Marco Rinaldi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

dott. ing. Marco Rinaldi

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

-

FILE CAD :

DATA : Maggio 2021

SCALA :

CODICE ELABORATO

RAC01

Ente Beneficiario del contributo: Consiglio Nazionale delle Ricerche		
Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - NANOTEC CNR		
Quadro Economico di progetto ESECUTIVO RIMODULATO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
1) a corpo	3.537.904,10	
2) a misura	0,00	
3) a corpo e misura	0,00	
4) in economia	0,00	
A.1) TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	3.537.904,10	
5) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	166.489,34	
A.2) TOTALE LAVORI COMPRESIVI DI ONERI DELLA SICUREZZA (1+2+3+4+5)		3.704.393,44
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
6) Redazione studio di fattibilità	37.000,00	
7) Redazione Diagnosi Energetica, Relazione di valutazione ambientale e energetica	27.000,00	
8a) Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	192.000,00	
8b) Progettazione Variante	91.450,00	
9) Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	193.000,00	
10) Collaudo	27.000,00	
11) Contributo previdenziale (4% su 6+7+8+9+10)	22.698,00	
B.1) Totale Spese tecniche (6+7+8+9+10+11)		590.148,00
12) Incentivi ed assicurazioni di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016	74.000,00	
B.2) Totale Incentivi ed assicurazioni di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016		74.000,00
13) Spese di pubblicità e notifica	18.344,26	
B.3) Totale spese per pubblicità e notifica		18.344,26
14) Allacciamenti alla rete di energia elettrica	10.000,00	
B.4) Totale allacciamenti alla rete di energia elettrica		10.000,00
15) Imprevisti	82.700,00	
B.5) Totale Imprevisti		82.700,00
C) IVA		
C.1) IVA su spese tecniche, pubblicità e allacci (B.1, B.3, B.4)	22%	136.068,30
C.2) IVA su lavori e imprevisti (A.2, B.5)	10%	378.709,34
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		4.994.363,34