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ART. 1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il
soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio di progettazione richiesto.

ART. 2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. La prestazione ha per oggetto I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la
redazione della progettazione esecutiva inerenti le opere di realizzazione di una torre atmosferica
nellambito del Progetto ICOS.

2. L'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e
lo svolgimento delle attivita tecnico-amministrative  relative  all'acquisizione  di
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse all’attivita di cui al punto 1, anche in supporto alla
Stazione Appaltante.

ART. 3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, verificata, validata e approvata, come
integrata dall'offerta tecnica dell’appaltatore e recepita dalla stessa Stazione Appaltante mediante
proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva
nonché per I'esecuzione dei lavori.

2. Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 4. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

1. | parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la
parte ancora in vigore e quelle CEl e UNI.

2. Dovranno essere rispettate le norme tecniche di costruzione NTC2018 (DM 17/01/2018).

3. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga
il progetto, dovranno essere consegnate:
a. Informa cartacea;
b. Su supporto magnetico — ottico nei formati modificabili compatibili con i software in
uso degli uffici del’Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

4, Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

ART. 5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITA E TERMINI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la
stipulazione del contratto il R.U.P. ordina allappaltatore di dare immediatamente inizio alla
progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e
comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei
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contratti, il R.U.P. pud emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il
mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che
I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso nell’'ordine
sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano I'immediato avvio della progettazione.

2. Se l'ordine di cui al comma 1 non € emesso 0 non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta)
giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende
impartito e ricevuto alla data di scadenza del gia menzionato termine.

3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante
entro il termine perentorio di 60 (SESSANTA) giorni dall’'ordine di cui al comma 1 o dal termine di
cui al comma 2. La progettazione esecutiva non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle
quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all'articolo “Progettazione definitiva”,
posto a base di gara, ad eccezione di quanto proposto in sede di gara per le migliorie; eventuali
variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta
fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita dell’'esecuzione, dei materiali, delle
prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal
progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute
entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto,
come individuate nella tabella di cui all'articolo 3 c. 1 del CSA, che non incidano su eventuali
prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dellimporto del contratto
stipulato.

4, Nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da
apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 41 del CSA.
La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni
dallaccertamento della necessita di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al
progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione Appaltante avviene
mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso puo essere
riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione
della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e importanza
delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non pud comunque essere superiore
ad un quarto del termine previsto inizialmente.

5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o I'organo
di verifica di cui all’articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da
minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresi, se cid sia opportuno, sentire il
soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo piu
coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara e sulla base delle migliorie
proposte. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, la
redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

6. La progettazione esecutiva deve comprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in
fase di Progettazione partendo dal documento predisposto per il progetto definitivo posto a base di
gara, verificando e integrando le previsioni qualora necessario.



7. Sara onere e impegno dell'affidatario recepire nel progetto esecutivo, apportandovi le
necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti
interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri 0 autorizzazioni.

ART. 6. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PENALE

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del progettista degli obblighi di cui agli
articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite
dal RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento della prestazione, si evidenzino ritardi non
imputabili alla Stazione Appaltante, e fermo restando quanto previsto dall’articolo “Risoluzione del
contratto per mancato rispetto dei termini”, la SA potra applicare per ogni giorno naturale di ritardo
una penale giornaliera (fino ad un massimo del 10% del corrispettivo professionale) nella misura di
cui al comma 2.

2. La penale € determinata nella misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo
contrattuale relativo alla prestazione.

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi
necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione
Appaltante, fino all'approvazione da parte di quest’ultima. | termini restano pertanto sospesi per il
tempo intercorrente tra la gia menzionata presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o
atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente,
nonché all’'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, e la
citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili allappaltatore o ai
progettisti dell’'appaltatore.

4. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dallimporto dovuto
all'affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si é
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

5. La Stazione Appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di
penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’affidatario, nonché, a suo esclusivo
giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla
concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'affidatario di
provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E’ fatto salvo il maggior
danno.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. La documentazione progettuale verra sottoposta all'attivita di verifica ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per
I’Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di
tale verifica.



ART. 8. APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’'articolo 26 del Codice dei contratti e degli articoli
45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n. 207 del 2010, la progettazione esecutiva € approvata dalla
medesima Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara. Il
provvedimento di approvazione & comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque
denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte
prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di
spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivicommi 4 o 5.

3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non € ritenuta meritevole di
approvazione, il contratto e risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi
dell’articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla & dovuto allappaltatore per le spese

sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non é meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo “Progettazione
definitiva”, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o
altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva, ad eccezione delle migliorie
apportate in seguito all'offerta tecnico-economica dell’appaltatore;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

C) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro
immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi

rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.

5. Non é altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni
imputabili ai progettisti che I’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010,
oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso
comunque denominati il cui rilascio costituisce attivita vincolata o, se costituisce attivita connotata

da discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri € imputabile a colpa o negligenza
professionale del progettista.



6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non
imputabili all’appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
C) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura

non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 9. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione esecutiva:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia
previsti nel presente Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per
procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati
esplicitamente dal R.U.P. per i quali € concessa la proroga;

b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa,

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e I'affidatario che redige la progettazione
esecutiva.

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe per
l'ultimazione dei lavori, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo imputabile all’affidatario nel rispetto dei termini per la presentazione
della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo “Progettazione esecutiva: modalita e termini”,
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo
108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessita di messa
in mora, diffida o altro adempimento.

ART. 11. COMPENSO PROFESSIONALE

1. Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale,
ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante
per il servizio di architettura e ingegneria di redazione della progettazione esecutiva inerente i
lavori di realizzazione della Torre atmosferica.

2. Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.



3. Saranno a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

4. Poiché é espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, I'affidatario
riconosce che I'importo contrattuale dell'affidamento, come risultante dal ribasso offerto in sede di
gara e fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per
nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

5. La revisione sara possibile, in aumento o in diminuzione, qualora il costo dell'opera
progettata si discosti di oltre il 10% da quello del progetto definitivo. Eventuali varianti saranno
compensate a termine di parcella, applicando lo sconto offerto in fase di gara.

ART. 12. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione Appaltante
provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le
seguenti modalita:

Progettazione esecutiva e attivita connesse

Corrispettivo Fase raggiunta % parcella

Acconto Consegna finalizzata all'approvazione | 80%
progetto esecutivo (con le eventuali
modifiche richieste dalla Stazione Appaltante)

Acconto Ultimazione dei lavori 10%
Saldo Ad esito positivo del collaudo dell’opera 10%
2. | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della

progettazione esecutiva come redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la loro erogazione,
restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della
progettazione esecutiva non € prevista alcuna ritenuta di garanzia.

3. Se la progettazione esecutiva &€ eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti
parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato a favore dell’appaltatore.

4. Se la progettazione esecutiva € eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore,
comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n.
207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 e effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi
presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la
trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla
cauzione definitiva.

5. Il pagamento di cui al comma 4 é effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ad
accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla




regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

ART. 13. ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del
d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto
di affidamento, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'’Amministrazione dovesse sopportare per le eventuali varianti resesi necessarie in corso di
esecuzione.

2. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

3. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo.

b) dall’appaltatore medesimo se questi &€ qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo
79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva é redatta dal suo staff
tecnico.

ART. 14. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

1. Per l'attuazione del servizio di progettazione esecutiva e per quanto non espressamente
indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le
disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 15. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

1. L’affidatario rispondera personalmente nei confronti dellAmministrazione per ogni
contestazione dovesse da questa essere formulata, in relazione alla corretta esecuzione del
presente Capitolato, alladeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste
del’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in
relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste
saranno redatte dall'affidatario e i relativi compensi si intendono comungque ricompresi negli importi
di aggiudicazione. In caso di redazione di varianti, verra applicato il comma 5 di cui all'articolo
“Compenso professionale”.

3. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal
RUP.
4. Sono a carico dell’affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o

ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni
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prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti
anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla
Stazione Appaltante per lillustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere
effettuate al RUP o ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, per iscritto, in modo
tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e
che rendessero necessatri interventi di adeguamento o razionalizzazione del servizio.

5. L'affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante e dovra garantire, nella prestazione di cui al presente
Capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopoo
I'aggiudicazione dalla Stazione Appaltante.

ART. 16. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della
consegna del servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamento di tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

3. La Stazione Appaltante si impegna, altresi, a garantire all'affidatario, contestualmente
all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'affidatario e la Stazione Appaltante in
relazione all'interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da
guesto richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente & fin d’ora indicato in quello di Roma. E’,
altresi, esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 3 c. 19 della L. 244/2007.

ART. 18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al servizio.

2. L'affidatario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non
esclusiva, alla ricezione dei pagamenti relativi al presente incarico.

3. L’affidatario & tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

4. I Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice di Gara (CIG) devono essere

obbligatoriamente inseriti negli appositi campi in fase di fatturazione elettronica.



ART. 19. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al
presente Capitolato, con la sola esclusione dell'lVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali
per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’affidatario.
2. S’intendono, altresi, a carico dell'affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessari per |'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese
per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le eventuali
operazioni di tracciamento, livellazioni, etc.

ART. 20. SICUREZZA DEL PERSONALE

1. L'affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del C.C., e rimane
strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

2. | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici
propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26 ¢. 3 D.Lgs.
81/2008).
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