CONTRATTO

APPALTO PER I’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE

DI UNA TORRE ATMOSFERICA SULLA BASE DI PROGETTO

DEFINITIVO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - CUP

B27E19000040007 — CIG 8692056F82 — CUI 80054330586201900018,

80054330586201900019

TRA

il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per.1’Ambiente del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “DSSTTA-CNR”) con sede legale

in Piazzale Aldo Moro, 7 — 00185 Roma (RM),C.F..n. 80054330586 ¢ P. IVA n.

02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal direttore Dott. Fabio

TRINCARDI, domiciliato per la carica.presso la sede del CNR, munito degli

occorrenti poteri in forza di decreto di nomina n. 37/2017 - Prot. 0033069/2017 del

16/05/2017

E

la Societa xxxxx.di seguito indicata “Ditta”, con sede legale in xxxx, Via xxxx, Partiva

IVA e Codice Fiscale n. xxxx, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio di

xxxxx-al n. xxxx rappresentata dal Sig. xxxxx, C.F. xxxxx in qualita di Xxxxx munito

degli occorrenti poteri

PREMESSO

- che con Decreto Direttoriale MIUR n. 1115 del 07/06/2019, registrato alla Corte dei

Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639, il progetto PRO-ICOS-MED Cod.

PIR01_00019 ¢ stato ammesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso n. 424 del

28/02/2018;




- che con provvedimento di decisione di contrattare protocollo n. 0022533 del

30/03/2021 ¢ stato ritenuto opportuno e cautelativo per il DSSTTA-CNR avviare una

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.

63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per

I’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016, della

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una torre

atmosferica;

- che la Commissione, nominata con provvedimento protocollo n..xxxxx/2021 del

xx/xx/2021 a firma del direttore del DSSTTA-CNR, nella riunione _conclusiva del

xx/xx/2021 ha formulato la proposta di aggiudicazione 'in favore della Ditta che ha

ottenuto un punteggio di XXX punti su xxx, per_l’importo contrattuale di Euro

IVA esclusa, corrispondente al ribasso del %:

- che con provvedimento protocollo n. xxxxxxx/2021 in data xx/xx/2021 a firma del

direttore del DSSTTA-CNR, la Ditta ¢ stata riconosciuta aggiudicataria dell’appalto in

questione e che la stessa ha manifestato la volonta di impegnarsi a realizzare le opere

oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalita e termini di seguito stabiliti

oltre a quelli indicati nella documentazione di gara e nell’ offerta tecnica ed economica;

- che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto;

- che a seguito della verifica del possesso in capo alla Ditta dei requisiti di legge per la

stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione 1’aggiudicazione € divenuta

efficace, fatto salvo quanto indicato all’art. 17 del presente contratto;

TUTTO CIO PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 PREMESSE E ALLEGATI - Le premesse, gli atti € i documenti ivi




richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte inscindibile del

contratto, sebbene non materialmente allegati al presente contratto, I’Offerta tecnica e

I’offerta economica presentate dalla Ditta e il progetto definitivo redatto dalla stazione

appaltante. Tali atti, vengono firmati dalla Ditta in segno di accettazione e conservati

presso il CNR-DSSTTA. Le Parti si danno reciprocamente atto che il progetto

definitivoé composto dagli elaborati come da elenco allegato al presente contratto. Le

Parti si impegnano reciprocamente all’osservanza di tutte le disposizioni legislativi e

regolamentari che disciplinano 1’esecuzuone dei lavori pubbliei, nonché delle

disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza'sul lavoro e della normativa

tecnica.

ART.2 — OGGETTO - Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva

e ’esecuzione dei lavori sulla base di progetto definitivo come integrato dall’offerta

tecnica per la realizzazione di una torre atmosferica nei pressi della sede del CNR-

IMAA C.da Santa Loja snc-z1.85050 Tito Scalo. Formano altresi oggetto del presente

contratto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura di tutti gli

appresetamenti e attrezzature atte a garantire, durante la fase realizzativa, la conformita

a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel

rispetto delle norme previste dal d.lgs. 81/08.

ART.3 — IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI - [.’ammontare complessivo

del contratto, calcolato sulla base dell’ offerta economica presentata dalla Ditta in sede

di procedura ¢ di € xxxxx,00 oltre IVA di cui:

€ xxxxxxx per la redazione del progetto esecutivo;

€ xxxxxx per 1’esecuzione dei lavori;

€ xxxxxxxx per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)




Categorie:

ONERI IMPORTO PER
CATEGORIA LAVORI
SICUREZZA CATEGORIA
OS18A Prevalente € XXXX € XXXXX
0Gl1 Scorporabile € XXXX € XXXXX € XXXXX
0821 SLUIPUI d‘UilC € XXXX € XXXXX
OG1 Prevalente € XXXX € XXXXX
p < — € xxxxx
083 Scorporabite € XXXX € XXXXX
0S30 Prevalente € XXXX € XXXXX
L
0G9 Scorporabile € xxxXX € XXXXX TR

Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’eserciziodi impresa e

pertanto sono soggette all’importo sul valore aggiunto (IVA) in aggiunta agli importi

su indicati ed a carico del DSSTTA-CNR nella misura, vigente al momento

dell’emissione della fattura elettronica da parte della Ditta. Ai sensi dell’art. 35 comma

18 del d.Igs. 50/2016, ¢ prevista una anticipazione dell’importo contrattuale pari al 30

per cento da corrispondere, a richiesta della Ditta, entro quindici giorni dalla data di

avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o0 assicurativa di importo pari all'anticipazione. L’anticipazione dell’importo indicato

al presente articolo verra:scomputata dal pagamento finale. A fronte della redazione

del progetto esecutivo ed in seguito all'esito positivo della verifica dello stesso ai sensi

dell’art..26, comma 2, del d.1gs. 50/2016, il RUP potra autorizzare il pagamento della

parte relativa alla redazione del progetto esecutivo, nelle modalita indicate all’art. 12

del Capitolato descritto e prestazionale relativo alla presente appalto. Il pagamento sara

effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica.

L’autorizzazione al pagamento della parte realizzata non costituisce presunzione di

accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice

civile.

ART.4 — INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO - Il presente contratto di




appalto, si intende stipulato a corpo € il prezzo come determinato dall’offerta della

Ditta resta fisso ed invariabile € non pud essere modificato sulla base della verifica

della quantita o qualita della prestazione. Qualora in corso di esecuzione si rendessero

indispensabili eventuali ulteriori lavori, questi dovranno essere espressamente

autorizzati ed eseguiti nei limiti e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori e

dal RUP, in conformita a quanto normativamente previsto per le modifiche al contratto

in corso di esecuzione.

ART.5 — DURATA — 1’appalto in argomento ha la seguente durata:

- 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’emanazione di apposito

ordine di servizio da parte del RUP dopo la sottoscrizione:del presente contratto per

I’espletamento della progettazione esecutiva..la Ditta avra 15 giorni naturali

consecutivi per recepire nel progetto le osservazioni scaturite dalla verifica delle

differenti fasi progettuali. La data di_partenza ¢ da intendersi quella della

trasmissione delle osservazioni via PEC all’affidatario.

- 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di

approvazione del progetto esecutivo.

L’esecuzione dei lavori potra iniziare solo dopo 1’approvazione del progetto esecutivo

da parte della stazione appaltante e "ultimazione dei lavori dovra avvenire a seguito

della.redazione del certificato di ultimazione dei lavori.

ART.6 — NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO - Il rapporto

contrattuale € disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto e, per

quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile:

- dall’offerta economica presentata dalla Ditta;

- dall’offerta tecnica presentata dalla Ditta;

- dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;




- dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non

espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016;

- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i (circolare CNR n. 5/2011, Prot.

AMMCNTCNR N. 0007832 del 26/01/2011);

- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilita e Finanza del Consiglio Nazionale

delle Ricerche;

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

(attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per la parte relativa al DUVRI;

- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal ddgs.‘n. 196/2003 cosi come

modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 .(in_materia di protezione dei dati

personali);

- patto di integrita di cui all'art. 1, comma 17,L. 6 novembre 2012, n. 190;

ART.7 — CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELI’APPALTO -

Le caratteristiche tecniche generali dell’appalto sono descritte nei documenti inerenti

la procedura di affidamento ivi incluso il progetto definitivo redatto dalla stazione

appaltante.

ART.8. - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO

DELL’APPALTATORE — I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,

sotto la direzione tecnico-amministrativa del DSSTTA-CNR, nel rispetto delle

obbligazioni contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché

delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. La Ditta si impegna

a far rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010 a1 propri subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi a dare immediata

comunicazione al DSSTTA-CNR del mancato rispetto di detti obblighi da parte di




questi ultimi. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal patto di integrita

sottoscritto in sede di procedura. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati

con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attivita e aglh

adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le

modalita e le specifiche concordate. Sono altresi a carico della Ditta tutti gli oneri, le

spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale senza diritto di rivalsa nonché tutti

¢li obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e deereti relativi alle

assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni sul lavoroe,.le disposizioni

contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre disposizioni in’ vigore o che potranno

intervenire nel corso dei lavori. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche. Il mancato utilizzo .del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti di incasso o. pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni costituisce.causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9

bis, della L. 136/2010.

ART.9 — PROGETTAZIONE DEFINITIVA - La progettazione definitiva

predisposta dal DSSTTA-CNR, integrata dall’offerta tecnica della Ditta, costituisce

elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui

all’articolo che segue, nonché per ’esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo non

puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste

nel progetto definitivo, ad eccezione di quanto proposto dalla Ditta nell’ offerta tecnica

e in conseguenza di quanto necessario per il recepimento delle osservazioni dei

verificatori e comunque salvo che si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 106 del




d.lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di riscontrati errori o omissioni del progetto

definitivo; in tal caso, le variazioni da apportare al progetto esecutivo saranno valutate

in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

ART.10 — PROGETTAZIONE ESECUTIVA - La progettazione esecutiva verra

ESCEUITA A ottt ettt aaaeeaaaas come indicato nell’offerta

presentata dalla Ditta. Nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le soluzioni

migliorative proposte in sede di gara e dovra esserne data esplicita evidenza nella

relativa relazione illustrativa che dovra anche dare evidenza del recepimento delle

osservazioni dei verificatori e della rispondenza alle condizioni richieste dagli enti.

La Ditta accetta espressamente che il progetto esecutivo rimarra di proprieta del

DSSTTA-CNR, per effetto della sua approvazione. Il DSSTTA-CNR avra facolta di

utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne I’esecuzione, in caso di mancato rispetto

dei termini contrattuali da parte della Ditta, ad altro soggetto esecutore senza ulteriore

onere per il DSSTTA-CNR, fatto salvo per il pagamento del progetto esecutivo alle

condizioni derivanti dall’offertareconomica formulata dalla Ditta.

ART.11 — DIREZIONE LAVORI — Per I’esecuzione dei lavori € istituito un Ufficio

di Direzione Javori secondo quanto disposto dall’art. 101 d.lgs. 50/2016. La

composizione dell’Ufficio della Direzione Lavori dovra essere comunicata alla Ditta

dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART.12 — PENALI — Fatto salvo il diritto del DSSTTA-CNR al risarcimento di

eventuali ulteriori danni per le inadempienze € le violazioni che si risolvono in una non

corretta esecuzione della fornitura, il DSSTTA-CNR si riserva, nell’ipotesi in cui la

ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente

contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale,

commisurata alla gravita dell’inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio,




pari allo 0.1% dell’importo contrattuale fino a un massimo del 10%. Le penali si

applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della

contestazione.

ART.13 — GARANZIA DEFINITIVA - Contestualmente alla firma del presente atto

ed a garanzia delle obbligazioni contrattuali, la Ditta ha presentato una garanzia nella

misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nella forma di fidejussione

xxxxxx N. xxxxx rilasciata in data xx/xx/2021 dalla xxxxx, per un importo paria €

xxxxx. Detta garanzia € prodotta nelle forme richieste e precisamente prevede la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prineipale, la rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,nonché 1’operativita della

garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del DSSTTA-

CNR. La garanzia definitiva € prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento

di tutte le obbligazioni a carico della Ditta. In particolare la garanzia copre tutti gli

obblighi specifici assunti dalla. Ditta, anche quelli a fronte dei quali & prevista

I’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il DSSTTA-CNR

avra il diritto di rivalersi-direttamente sulla cauzione e, dunque, sulla fideiussione per

I’applicazione delle penali. Qualora I’ammontare della cauzione indicata nel presente

articolo.dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra

causa,la Ditta dovra provvedere all’immediato reintegro entro il termine di 15

(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del DSSTTA-CNR. La

garanzia definitiva sara svincolata con le modalita indicate nell’art. 103, comma 5 del

d.lgs. 50/2016, in particolare, I’ammontare residuo sara svincolato solo al momento

del rilascio del certificato di verifica di conformita superata con esito positivo.

ART.14 — RESPONSABILITA - La Ditta & responsabile dei danni derivanti e/o

connessi all'esecuzione del presente contratto. E. altresi, responsabile dei danni di




qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei

propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al CNR, al

loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in

locazione, nonché a terzi.

ART.15 — RECESSO — Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs.

50/2016, il DSSTTA-CNR potra recedere dal presente contratto anche nelle seguenti

ipotesi non imputabili alla Ditta: 1) per motivi di pubblico interesse: 1i) in qualsiasi

momento della fornitura in applicazione delle facolta concesse dall’art. 1464 c.c. . La

volonta di recesso sara comunicata alla Ditta con un preavvisio di almeno 30 giorni

naturali e consecutivi. Il DSSTTA-CNR in caso._di .recesso sara esonerato dalla

corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART.16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — Fermo quanto disposto dall’art.

108 del d.1gs. 50/2016, il DSSTTA-CNR ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456

c.c. mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC senza bisogno di previa messa in

mora o di intervento dell”Autorita Giudiziaria, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dei lavori;

- inadempimento riguardo 1 tempi di esecuzione dei lavori;

- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;

- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per 1’esercizio della

propria impresa € lo svolgimento del contratto;

- manifesta incapacita nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio personale;

- sospensione dei lavori da parte della Ditta senza giustificato motivo;
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- rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare

I’esecuzione nei termini previsti dal contratto. In caso di risoluzione del contratto per

fatto della Ditta verranno riconosciuti a quest’ultima solo gli importi corrispondenti

alla parte dei lavori eseguiti ed accertati dal DSSTTA-CNR. La Ditta dovra in ogni

caso risarcire al DSSTTA-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque

derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facolta da parte del

DSSTTA-CNR di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione

in merito alla legittimita del provvedimento della risoluzione del contratto o di

esecuzione d’ufficio potra riguardare soltanto il risarcimento e non I’annullamento del

provvedimento adottato dal DSSTTA-CNR e non potra essere invocata dalla Ditta

stessa per rifiutare o ritardare 1’adempimento dell’obbligo di ottemperare

all’esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il DSSTTA-CNR

procedera all’incameramento della.cauzione prestata, all’eventuale escussione del

danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

E, altresi, causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel caso

di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, con immediata

comunicazione al DSSTTA-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia competente della notizia dell’ inadempimento della propria controparte.

ART.17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA — Tenuto conto dell’urgenza determinata

dal rispetto del cronoprogramma di progetto e dalla possibile perdita del finanziamento

europeo, il presente contratto € stipulato nelle more del rilascio da parte del’UTG

competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 attestante 1’inesistenza di

cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo I’informativa ¢ stata

richiesta all’UTG in data xxxx (in atti prot. N. XXXXXX) € sono state acquisite le

autocertificazioni previste dall’art. 89 del citato decreto.
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Il presente contratto, pertanto, € sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di

informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di

infiltrazione mafiosa. In tale evenienza la risoluzione di diritto del contratto sara

comunicata alla Ditta mediante invio di semplice comunicazione con racc. A/R o PEC.

ART.18 - SUBAPPALTO — Il subappalto € ammesso limitatamente all’esecuzione

dei lavori per le parti indicate dalla Ditta all’atto dell’offerta, secondo le vigenti

disposizioni normative. I DSSTTA-CNR rimane in ogni caso estraneo ai rapporti

intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e la Ditta, restando sollevata da.qualsiasi

eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento

danni che terzi potessero avanzare come conseguenze-delle opere sub-appaltate. In

ogni caso, la Ditta sara responsabile nei confronti.del DSSTTA-CNR del rispetto da

parte degli eventuali sub-appaltatori delle norme, disposizioni € capitolati che la stessa

Ditta € obbligata a rispettare in forza del'presente contratto. La Ditta si impegna ad

inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui

attivazione € collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come

stabilito dall’art. 84 del d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della

propria controparte: La Ditta si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente 1

rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da

provivedimenti antimafia interdittivi, come stabilito dall’art. 84 del d.lgs. 159/2011 e

s.m.i., ovvero da provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori

di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”),

ovvero da diniego di iscrizione. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura

e di subappalto da essa stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono

gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. In
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mancanza di tale clausola i contratti sono nulli. Per tutti 1 sub-contratti stipulati che,

ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 non rientrino nell’ambito della qualificazione

di sub-appalto, & fatto obbligo alla Ditta di comunicare al RUP anche ai fini

dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, I’importo del contratto, I’oggetto

del lavoro, servizio o fornitura ad esso affidati.

ART.19 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — E vietata la cessione

totale o parziale del contratto, a pena di nullita ai sensi dell’art. 105, comma 1, del

d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla presente clausola comporta automaticamente

la risoluzione del contratto e I’incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni

azione per i danni derivanti al DSSTTA-CNR.

ART.20 — CONSEGNA LAVORI - Il Direttore.dei Lavori, sentito il RUP, dovra

comunicare alla Ditta il giorno ed il luogo'in cui deve presentarsi per ricevere la

consegna dei lavori, secondo le modalita indieate nei documenti relativi alla procedura

di affidamento. La Ditta dovra provvedere all'impianto del cantiere che dovra essere

allestito nei tempi previsti dal-programma dei lavori, come risultante dall'offerta

tecnica presentata dalla“stessa nell’offerta, sulla base di quanto definito in sede di

progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali.

ART.21 — NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI — Nei casi

previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del d.lgs. 50/2016 in caso di novazione

soggettiva, e comma 13 del medesimo articolo, in caso di cessione dei crediti trovano

applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART.22. - FORZA MAGGIORE - Le Parti non saranno ritenute inadempienti

qualora I’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza

maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso

all’esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga
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alla volonta delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante 1’uso della necessaria

diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte 1’esatta e

puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sara tenuta a darne tempestiva

comunicazione all’altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La

Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avra il diritto ad una

proroga dei termini in misura pari alla durata dell’impedimento determinato dalla

suddetta causa.

ART.23 — VERIFICHE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI -1 controlli

e le verifiche eseguite dal DSSTTA-CNR per tramite dei prorpi inearicati nel corso

dell'appalto non escludono la responsabilita della Ditta‘per vizi, difetti e difformita

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia della Ditta stessa

per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non

determinano l'insorgere di alcun diritto in capo alla Ditta, né alcuna preclusione in capo

al DSSTTA-CNR.

ART.24 — COLLAUDO - Lacommissione di collaudo, all’uopo nominata, dovra

effettuare le operazioni di collaudo e trasmettere 1 relativi documenti al RUP con le

modalita e tempistiche definite nel documento di nomina. I collaudatori dovranno

emettere il certificato di collaudo. Dalla data di ultimazione, e fino alla data di

approvazione degli atti di collaudo la Ditta si obbliga a mantenere in perfetto stato le

opere eseguite e ad effettuare, a proprie spese e a perfetta regola d’arte, le riparazioni

che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita,

in modo da consentire 1’uso regolare dell’opera da parte del DSSTTA-CNR. Qualora

la Ditta, richiamata per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il

DSSTTA-CNR avra diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo

a carico della Ditta le relative spese. Fino a collaudo, la Ditta € ["unica responsabile
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civilmente e penalmente per ogni eventuale danno o incidente provocato sia al

DSSTTA-CNR sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

ART.25 — UTILIZZO DELL’OPERA REALIZZATA — 11 DSSTTA-CNR potra

disporre delle opere realizzate subito dopo 1'ultimazione dei lavori, alle condizioni di

cui all’art. 230 d.P.R. 207/2010. Laddove il DSSTTA-CNR si avvalga di tale facolta,

la Ditta non potra opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, € non potra reclamare

compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verra redatto un verbale nel

quale si descrivera lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e delloro stato

di manutenzione, al fine di garantire la Ditta dai possibili danni che potessero derivare

con l'uso. La Ditta resta esonerata dalla guardiania e manutenzione delle opere prese

in consegna dal DSSTTA-CNR prima del collaudo; la Ditta, tuttavia, risponde fino

all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di

esecuzione o da imperfezione dei materiali. Il collaudo, anche favorevole, e

'accettazione delle opere non ‘esonerano la Ditta dalle garanzie e responsabilita di

legge e, in specie, dalle garanzie-per difformita e vizi dell'opera.

ART.26 — COPERTURA ASSICURATIVA — La Ditta assume la responsabilita per

danni cagionati a persone € cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 1 materiali di

sua proprieta, sia per danni che la stessa Ditta dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando il DSSTTA-CNR da

ogni responsabilita al riguardo. E fatta salva comunque la responsabilita della Ditta per

i danni non coperti dalle polizze di cui al presente articolo. A tal riguardo la Ditta ¢

tenuta a produrre una polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un

importo non inferiore all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato

Speciale d’Appalto, e per responsabilita civile per danni cogionati a terzi (R.C.T.) ai

sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 con massimale pari al 5% della

15




somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000.00 ed un massimo di €

5.000.000,00.

ART.27 —- RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE PER L’ESECUZIONE

DELL’OPERA — La Ditta ¢ responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della

perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte,

nonché alle disposizioni non opposte € contenute nei documenti allegati al presente

contratto, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori e del/RUP. La

Ditta dovra procedera senza indiugio alla demolizione a proprie_spese di quanto

eventualmente eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra _ed € tenuta al

risarcimento dei danni cagionati. Il DSSTTA-CNR potra accettare tali opere; in tal

caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. La Ditta resta

comungue obbligata ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori

accessori e complementari che gli fossero-richiesti per l'accettazione delle opere

suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle

prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli

effetti della contabilizzazione complessiva. La Ditta non pota mai opporre a esonero o

attenuazione delle proprie responsabilita la presenza nel cantiere del personale di

direzione o di sorveglianza del DSSTTA-CNR, l'approvazione di disegni e di calcoli,

'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART.28 — DIFETTI DI COSTRUZIONE - La Ditta dovra procedere alla

demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni che il Direttore dei lavori

accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato

difetti o inadeguatezze. Nell’ipotesi in cui la Ditta contesti I'ordine del Direttore dei

lavori, la decisione € rimessa al RUP; qualora la Ditta non ottemperi all'ordine
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ricevuto, si procedera d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potra

ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con la Ditta.

Laddove i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche saranno a carico

della Ditta, in caso contrario la Ditta avra diritto al rimborso di tali spese e di quelle

sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro

indennizzo o0 compenso.

ART.29 — DANNI ALL’OPERA NEL CORSO DEI LAVORI — Tutte le misure,

comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare.il verificarsi di

danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione’dell'appalto sono a completo

carico della Ditta. L'onere per il ripristino di opere.o.il risarcimento di danni ai luoghi,

a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti sono a totale carico. della-Ditta, indipendentemente dall'esistenza di

copertura assicurativa. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli

effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali la Ditta non

abbia omesso le normali-cautele atte a evitarli. Nel caso di danni ascrivibili a causa di

forza maggiore la Ditta dovra farne denuncia al Direttore dei lavori entro sette giorni

dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori dovra procedere, mediante

processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente. I danni che dovessero

derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione

non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura

e spese della Ditta la quale € altresi obbligata a risarcire gli eventuali danni arrecati al

DSSTTA-CNR.

ART.30 — PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI NEL CORSO DEI
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LAVORI DI SCAVO — Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che

interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, la Ditta dovra sospendere 1 lavori

nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire

I’integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione. I1 lavoro potra essere ripreso

solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle

disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato,

gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta del DSSTTA-CNR, senza alcun

diritto della Ditta a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART.31 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il presente

contratto € redatto in lingua italiana. La validita, interpretazione, esecuzione e

risoluzione del presente contratto sard governata e definita in accordo alla legge

italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge

applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe

nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta

e il DSSTTA-CNR saranno regolate in via esclusiva dinanzi al competente tribunale

di Roma. Ai sensi‘dell’art. 120, comma 4, del d.lgs. 104/2010, la Ditta prende atto che

il CNR fruisce del patrocinio dell’ Avvocatura dello Stato.

ART.32 —SPESE ED ONERI FISCALI — Il presente contratto sara registrato in caso

d’use-con oneri a carico della parte richiedente. Il presente contratto € soggetto ad

imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972. L’ imposta di

bollo sara assolta in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972 a cura del DSSTTA-

CNR, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018, con

oneri interamente a carico della Ditta (quantificati in € ).

ART.33 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Le Parti dichiarano di essere

reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE
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n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 cosi come modificato ed

integrato dal d.lgs. n. 101/2018. riconoscendo che 1 dati personali contenuti nel

presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme

al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le

necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Il presente contratto € sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione

della stessa € a norma di legge.

Roma,

Per la Ditta Per il DSSTA-CNR

Al sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti

gli articoli del presente contratto

Per la Ditta Per il DSSTA-CNR
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