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1 PARTE PRIMA: NORME CONTRATTUALI

1.1 Capo | - Natura e oggetto dell’appalto

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Oggetto dei presenti elaborati progettuali sono le opere relative per “INTERVENTI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI A LABORATORI, UFFICI E MENSA PRESSO LA
SEDE PRINCIPALE DELL’ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE CNR-INM IN VIA DI VALLERANO, 139
— ROMA?” con opere accessorie. La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi delle opere e degli impianti
risultano dai disegni e dalle relazioni di progetto.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
compiuto secondo le norme di buona tecnica e le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
d’appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

L’esecuzione dei lavori sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Il lavoro consistera nell’esecuzione delle opere dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e negli allegati progettuali facenti parte del contratto.

Art. 2 Ammontare complessivo dei lavori
L'importo complessivo dell'intervento di cui trattasi, composto da lavori compensati a corpo, compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso dasta ammonta a Euro 189.925,73 (diconsi Euro
centoottantanovenovecentoventicinque,73), di cui:

a) importo lavori a base di gara € 169.361,30

b) oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20.564,43

IMPORTO TOTALE LAVORI € 189.925,00

Gli importi oggetto di appalto, le percentuali di incidenza delle diverse categorie di lavoro e le percentuali di
incidenza della manodopera sono indicati nella tabella seguente:

. . ._ | percentuale importo percentuale
n. descrizione importo categoria ;
categoria | manodopera | manodopera
1 | Impermeabilizzazione copertura continua €93822,80 0S8 55,40% € 31 655,81 33,74%
2 | Trattamento parapetti € 32 448,92 0S8 19,16% €11357,12 35%
3 | Trattamento bocchettoni €3921,76 0S8 2,32% €1372,62 35%
4 | Sistemazione torrini €14 451,89 0S8 8,53% €5058,16 35%
5 | Sistemazione impianti €20886,43 0S8 12,33% €7310,25 35%
6 | Dispositivi anticaduta € 3 829,50 0S8 2,26% €1340,33 35%
TOTALE OPERE A CORPO € 169 361,30 100,00% €58094,29 34,30%
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Le cifre inserite nel Quadro Economico indicano gli importi presunti per categorie dei lavori.
CATEGORIA PREVALENTE: | lavori sono ascrivibili alla categoria 0S8 “OPERE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE”.

Sara valutata la possibilita di appaltare lavori analoghi e complementari (ex art. 63 ¢.5) per € 40.000,00,
come risulta dal Quadro economico allegato al bando e come meglio specificato nell’articolo 4.

L’Impresa dovra possedere la SOA per la categoria OS8 classifica | oppure, ai sensi dellart. 90 del
regolamento, essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) aver svolto almeno 3 (tre) lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando per un importo non inferiore all'importo posto a base di gara;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) possedere la seguente attrezzatura minima: autocarro, ponti su ruote a torre (trabattelli), ponteggio
a tubi
e giunti, scale doppie, rivettatrice, dispositivo bimixer di ultima generazione per la miscelazione e la
posa di poliuretano a temperatura adeguata, utensileria e attrezzatura portatile specifica per edilizia.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 2, D.Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima di legge ad imprese in possesso dei requisiti
necessatri.
Le cifre su esposte non sono impegnative per I'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facolta di
apportare quelle variazioni di quantita in pit o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la
Direzione Lavori riterra piu opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre
non previste, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato.
Si precisa che gli “Oneri per la sicurezza” riportati nel quadro economico sono desunti dal Piano di sicurezza
€ non sono soggetti ad alcun ribasso; gli oneri per la sicurezza intrinseci delle lavorazioni sono compresi
nelle voci di elenco prezzi e non sono soggetti al ribasso d'asta.
| prezzi applicati per la redazione del progetto oggetto dell’appalto sono desunti prevalentemente sulla base
del Prezziario Opere Pubbliche Regione Lazio 2020 e da indagini di mercato.
Prima della formulazione dell’'offerta il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso I'esame degli elaborati progettuali.
| prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei
lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono
contabilizzati con specifiche voci o risultano compresi negli importi assegnati alle singole lavorazioni. Tutte
le opere, forniture e tipologie dei materiali di cui ai capitoli seguenti devono essere preventivamente
autorizzate dalla Direzione Lavori 15 giorni prima della loro posain opera ed esecuzione.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 81/2008 ¢ fatto obbligo all’lmpresa di impiegare lavoratori in possesso
di abilitazione (formazione ed addestramento pratico) all’utilizzo di Dispositivi di Protezione
Individuale di lll Categoria nonché all’esecuzione di Lavori in Quota.

Art. 3 Ammontare del contratto

L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara.

Esso sara il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull'importo lavori a base di gara, sommato agli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, precisamente:
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A - Lavori a base di gara € 169.361,30 soggetto a ribasso, oltre IVA di legge.

B - L’importo oneri per la sicurezza di € 20.564,43 non soggetto aribasso, oltre IVA di legge.
Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. L’importo complessivo
dei lavori puo variare tanto in pit quanto in meno nei limiti previsti dalle normative vigenti.
Ai fini della contabilizzazione delle “opere a corpo” e per la redazione dei documenti contabili relativi
all'emissione dei pagamenti verranno utilizzate le incidenze percentuali delle categorie di lavori (tabella art.
31).
L’importo della manodopera al netto degli utili di impresa e stimato in € 58.094,29.

Art. 4 Lavori complementari
La stazione appaltante, qualora si manifestino le condizioni tecnico-economiche necessarie, in osservanza
dell’art. 63 del codice, si riserva di affidare all’operatore economico aggiudicatario lavori complementari e
analoghi a quelli in oggetto, cosi come indicato nel quadro economico allegato al bando dei lavori in oggetto.
Tali lavori saranno consistenti nella ripetizione di lavori gia affidati all’operatore che risultera aggiudicatario
dell'appalto, e saranno quindi conformi al progetto a base di gara, sia per le dotazioni tecniche, sia per le
prescrizioni in termini di sicurezza, cosi come previsto dagli allegati tecnici a base di gara.
L’entita massima di tali lavori € conteggiata in € 40.000,00 e potra essere ricondotta esclusivamente alle
seguenti lavorazioni che dovranno essere affidate a corpo:

- impermeabilizzazione copertura continua;

- trattamento parapetti;

- trattamento bocchettoni;

- dispositivi anticaduta;
Sara cura della Stazione Appaltante decidere, a suo insindacabile giudizio, in che misura procedere
all'affidamento dei lavori complementari, nonché provvedere alla verifica della coerenza delle prescrizioni
progettuali contenute negli allegati tecnici del bando in oggetto con il nuovo eventuale affidamento. Sara
cura della Stazione Appaltante, inoltre, la redazione degli elaborati progettuali occorrenti per la descrizione
dell'appalto complementare, compresi gli elaborati inerenti alle prescrizioni e dotazioni di sicurezza in
applicazione delle norme vigenti.
Nellimporto massimo gia indicato per 'affidamento di lavori complementari dovra essere compreso, qualora
sia computabile, la percentuale degli oneri di sicurezza necessari all’esecuzione dei lavori come da
normativa vigente.
Rimane inteso che la Stazione Appaltante potra decidere, a suo insindacabile giudizio, di non usufruire di
lavori complementari; in ogni caso questi ultimi saranno sempre inferiori allimporto indicato nel Quadro
economico allegato al bando.
Il ricorso a questa procedura, cosi come prescritto dal codice, & limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, pertanto la decisione di procedere all’aggiudicazione di lavori
complementari sara comunicata dal RUP all'operatore economico a mezzo PEC, non oltre il terzo anno dalla
stipulazione del contratto d’appalto.

Art. 5 Stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente “a corpo”.

2. ll ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari dell’Elenco prezzi, ad esclusione degli oneri per la sicurezza.

3. | prezzi cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite. | prezzi
contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice.
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La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire (art. 32
c. 8 del Codice).

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dellaggiudicatario 'Amministrazione provvedera ad
incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini sopraindicati,
'aggiudicatario pud, mediante atto notificato all Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, allimpresa non spettera alcun indennizzo.
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se e intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere
provvisionali.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie
le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.
L’Amministrazione si riserva la facolta di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per
I'affidamento dei lavori. Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni
prefettizie, 'Amministrazione potra recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Art. 6 Corrispettivo e sua invariabilita
L'importo contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
- per i lavori a corpo, dal prezzo offerto dall’Appaltatore.
- dallimporto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i.
L’'importo netto contrattuale si intende come corrispettivo convenuto tra le parti per I'esecuzione di tutte le
attivita oggetto del presente contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola
d'arte. Tale prezzo si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio.
In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:
a) tutte le spese relative agli oneri per I'esecuzione dei lavori ed ogni altro onere necessari a realizzare
e consegnare le opere appaltate come compiute a regola d’arte, nonché le opere provvisionali e
ponteggi;
b) fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena
funzionalita dell’'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere;
c) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i
material
pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche per quanto non possa essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale;
d) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
e) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera;
f) gli oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti.
Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’Appaltatore alla Stazione
Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.
Nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare
difficolta operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto. Ai sensi dell'art. 106
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c. 1 lett. a) del Codice non si pud procedere alla revisione dei prezzi ed € altresi espressamente esclusa ai
lavori di cui trattasi I'applicabilita del c.1 dell’art. 1664 del C.C. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate qualora siano superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo indicato dai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti
di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse previste nel quadro economico del progetto.
L’Appaltatore da atto che il corrispettivo € stato determinato sulla base degli elementi progettuali da
lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi, pertanto riconosce che il corrispettivo delle
opere a corpo, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che I’Appaltatore
sosterra per realizzare I'opera a perfetta regola d’arte, restando a totale carico dell’Appaltatore ogni
maggiore spesa ed alea.

L’Appaltatore & tenuto ad evidenziare eventuali erroneita delle prescrizioni progettuali, delle varianti
apportate al progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del piano di
sicurezza: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno
definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sara il solo
responsabile.

Art. 7 Prezzo dei lavori a corpo

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale e fisso e invariabile ed & indipendente da
gualsiasi eventualita.

L’Appaltatore non potra chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni o dal
Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.

Art. 8 Descrizione sommaria delle opere - loro forma e dimensione

Le opere formanti oggetto del presente appalto, riguardano il ripristino dellimpermeabilizzazione delle
coperture degli edifici destinati a mensa (di seguito “Edificio A”) e laboratori e uffici (di seguito “Edificio B”)
presso la sede principale dell'lstituto di Ingegneria del Mare CNR-INM sito a Roma, in via di Vallerano 139,
con opere accessorie, nonché la realizzazione di linee vita in corrispondenza della superficie di intervento. Il
progetto prevede:

A Impermeabilizzazione coperture continue
1 Rimozione guaina bituminosa, carico, trasporto a discarica, oneri di discarica previa
eventuale analisi del rifiuto da parte degli enti competenti
2 Reintegro guaina bituminosa e regolarizzazione sottofondo
3 Tassellatura meccanica del sottofondo
4 Posa in opera di esalatori in TPE
5 Inserimento/sostituzione dei giunti di dilatazione orizzontali
6. Realizzazione di nuovo manto impermeabile:

a. primer della linea MasterSeal P specifico per il tipo di supporto (guaina
bituminosa, calcestruzzo, metallo, legno, ecc);

b. membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche
applicabile a spruzzo con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola
miscelatrice, cosi da ottenere una membrana elastica che a temperatura
ambiente catalizza in pochi secondi MasterSeal M 811 o equivalente;
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c. finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o
equivalente, inclusa la posa in opera di sguscia;
7. Incapsulamento canna fumaria
8. Rimozione dei terminali canna fumaria
9. Montaggio nuovi terminali

B Trattamento dei parapetti
1 Impermeabilizzazione del tratto verticale di parapetto
2 Inserimento di una scossalina superiore di protezione
3 Livellazione del vecchio canale laterale di deflusso delle acque meteoriche
4 Inserimento/sostituzione dei giunti di dilatazione verticali
5 Posa in opera di parapetti metallici

C Revisione dei bocchettoni
1 Rimozione dei canali discendenti esistenti
2 Rimozione bocchettoni esistenti in piombo e pulizia fori
4 Installazione nuovo bocchettone in TPE e tratto di attraversamento strutturale
5 Installazione di nuovo discendente e relative cravatte di fissaggio

D Interventi sugli impianti in copertura
1 Smontaggio e trasporto in area di stoccaggio temporanea delle unitd esterne cdz con
recupero del gas
2 Spostamento temporaneo e successiva ricollocazione dei corpi illuminanti
3 Rimozione linee elettriche provvisorie esistenti
4 Sostituzione tubazioni attraversamenti impiantistici
5 Installazione canalina passaggio cavi elettrici su parapetto
6 Perforazione del solaio per predisposizione futuro passaggio cavi
7 Realizzazione staffaggi per unita esterne cdz a parapetto
8 Realizzazione nuove linee elettriche
9 Ricollocazione e collegamento con reintegro gas delle unita esterne cdz

E Interventi sui torrini
1 Revisione/allargamento dei bocchettoni
2 Sostituzione dei discendenti
3 Realizzazione di nuovo manto impermeabile (trabattello per accedere)
4 Rifacimento degli intonaci
5 Inserimento di una scossalina superiore di protezione

F Dispositivi anticaduta
1 Installazione e certificazione di punti singoli di ancoraggio
2 Fornitura di linee vita temporanee

G Opere provvisionali e oneri di sicurezza
1 Ponteggio di facciata
2 Piattaforma elevatrice
3 Recinzione orsogrill
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4 Cartellonistica di cantiere

Note generali:

a) Tutto quanto non espressamente riportato, ma rientrante nella consuetudine delle costruzioni
realizzate a regola d’arte si intende compreso nella fornitura e nella posa, anche se non
espressamente citate;

b) Prima di effettuare le lavorazioni I’Appaltatore dovra verificare misure e quote;

c) L’importo dei lavori € comprensivo di tutte le opere necessarie alla protezione dei manufatti
esistenti;

d) Prima della esecuzione degli impianti a rete I’Appaltatore dovra informarsi sulle modalita di
esecuzione degli allacciamenti presso gli Enti erogatori e dovra verificare le reti esistenti;

e) Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra produrre tutte le certificazioni dei materiali richieste dalla
Direzione dei Lavori, e le certificazioni degli impianti, il tutto realizzato e redatto a norma della legge
vigente al momento della realizzazione delle opere;

f) L’importo dei lavori comprende il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti adiacenti I’area di
intervento, che al termine dei lavori risultino ammalorate;

g) Lo smaltimento del materiale in eternit rimosso verra effettuato da ditta specializzata;

h) Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga I’Appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili, come
da progetto tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica;

i) Le operein elenco ed i relativi prezzi sono comprensivi di carico, trasporto e smaltimento materiali
di risulta in discariche autorizzate.

1.2 Capo Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Sistema di aggiudicazione

Le modalita di aggiudicazione dell’appalto sono stabilite dalla Stazione appaltante nella lettera di
invito e disciplinare di gara.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non potra essere modificato sulla base della verifica della
guantita o della qualita della prestazione. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantitd che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta riferita
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, sara fissa ed invariabile.

Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto,
deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
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approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

4. L’appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i
subcontraenti in ordine all’'apposizione della clausola sull’'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3,
comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma
8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza
della rilevata nullita, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dellopera eseguita,
'amministrazione corrispondera unicamente le spese documentate nel limite dell’utilitd accertata ai sensi
dell’'articolo 2041 del codice civile.

7. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari
0 postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana SpA, dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni
dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per
i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il
termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

8. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

9. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 11 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai capitolati speciale d'appalto,
integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare.

Art. 12 Norme legislative e regolamenti

Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare:
- Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- I D.P.R. 207/2010 “Regolamento del codice dei contratti” relativamente agli articoli vigenti;
- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 per quanto non in contrasto
con il Codice suddetto;
- DLgs n. 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.M. e circolari del Ministero dell'interno relative alla prevenzione dagli incendi;
- Circolari del comando VV.F.
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Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti su eventuali
prescrizioni difformi contenute nel Capitolato speciale d’appalto.

Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ai sensi dell’art. 32 c. 14 bis, ancorché
non allegati:
- dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
- il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP.
approvato con D.M. 145/2000, in quanto compatibile con la normativa prevista dal 50/2016, se
richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice);
- il Capitolato Speciale di Appalto - norme contrattuali — Prescrizioni tecniche — Modalita di esecuzione
dei lavori, se richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice);
- il computo metrico estimativo, se richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- 'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
- il cronoprogramma;
- cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice;
- polizze assicurative (C.A.R., R.C.T., R.C.0.)di cui al’art. 103 del Codice;

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di
non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri
documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare |l
progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico
mandatario o di un mandante trovano applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore dichiara, cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi recato sul
luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri
conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
a) Aver esaminato gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali esaurienti a regola d’arte ed adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) Aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
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c) Aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli
accessi e di aver verificato I'idoneita dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili
avvicinamenti alle zone degli interventi;
d) Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e
di tutti gli elaborati ivi allegati che possono influire sull’esecuzione dell'opera;
e) Di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati
progettuali allegati ai documenti d’appalto (elenchi prezzi, computi e stime) e che gli importi delle Opere
a corpo posti a base d’asta per I'indizione della gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati.
f) Di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
esequiti i lavori;
g) Di avere preso visione dell’importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti al’esecuzione
delle opere in oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno
riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che verra fornito dalla S.A.
h) Di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Lazio — complete di
prescrizioni tecniche ed esecutive;
i) Di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
nonché della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e
I’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I'imminente esecuzione dei lavori.
Il verbale di gara avra efficacia di contratto immediatamente operativo per l'aggiudicatario, mentre sara
confermato per la Stazione Appaltante dalla esecutivita del relativo provvedimento di approvazione.
L’Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
L’Appaltatore quindi, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Art. 16 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede municipale; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro soggetto.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla S.A.; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere
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accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato accompagnato dal
curriculum vitae del candidato. La Stazione appaltante, nella persona del Direttore dei lavori, si riserva di
verificare le competenze del candidato Direttore di cantiere attraverso I'analisi delle esperienze professionali
desunte dal curriculum vitae e da un colloquio preliminare. A suo insindacabile giudizio, il Direttore dei lavori,
potra richiederne la sostituzione con figura professionale adeguata, descrivendo la scelta in una relazione
descrittiva che dovra tempestivamente inviare all’indirizzo PEC dell'appaltatore.

1.3 Capo Il - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 17 Consegna e Inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale previa convocazione dell’esecutore.

E facolta della S.A. procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi della vigente normativa. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno
stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, ’Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

| capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla
Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra I'obbligo di controllarli, a sua
cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine I'Appaltatore dovra precisare al Committente le eventuali
discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale
termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intendera che questo accetta,
definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti
contabili.

Art. 18 Termine dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 120 (centoventi) naturali successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile
incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. Salvo il caso di ritardo non imputabile
all'Appaltatore, si applichera la penale pecuniaria prevista nell’articolo 23 del presente capitolato.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigera una relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale 'Amministrazione intimera all'Appaltatore
I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il verbale da trasmettere al Responsabile Unico
del Procedimento (RUP). Sulla base del processo verbale, qualora linadempimento permanga,
I’Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere
ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con [|'Appaltatore alle necessarie constatazioni
redigendo apposito verbale e certificato, se riterra avvenuta la ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori
saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte,
siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti (se previste) e quelle altre (quali opere d'arte,
allacci, ecc.) che la Direzione riterra a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di
quello finale.
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Art. 19 Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

A lavori ultimati 'Amministrazione provvedera a darne avviso al pubblico, invitando i creditori verso
I'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando
I'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verra trattenuta a garanzia di
guanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 20 Sospensione dei lavori

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio,
I'Appaltatore potra sospendere i lavori. Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non
autorizzata, la Committente potra senza altro estromettere |'Appaltatore dal cantiere e continuare, o
direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o
derivanti. La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di
risoluzione del contratto.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
il direttore lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna. Inoltre il direttore lavori pud sospendere i lavori in tutti i casi previsti
dall'art. 107 del Codice.

Il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o0 necessita, ordinare la sospensione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 c. 2 del Codice. Le contestazioni dell’appaltatore in
merito alle sospensioni lavori devono essere iscritte, pena decadenza, nei verbali di sospensione e/o ripresa
lavori.

Art. 21 Ripresa dei lavori
Ai sensi dall’'art. 107 c. 2 del Codice non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 22 Proroghe

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107 c. 5 del Codice, almeno 30 giorni prima della scadenza dei
termini contrattuali. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento,
sentito il D.L., entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di proroga. Nel periodo di proroga resta a carico
dell'appaltatore la sorveglianza del cantiere.

Art. 23 Penale per ritardo nei lavori

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il
caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare allAmministrazione le relative spese di assistenza e
direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari all’l per mille dellammontare netto
contrattuale dei lavori di cui si tratta, per ogni giorno solare di ritardo, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del Codice.
L’importo complessivo della penale non potra superare il 10% del’ammontare netto contrattuale; qualora lo
superasse, si dovra dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui all’art. 108 del
Codice. Raggiunta tale percentuale I'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto.
L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dellAppaltatore di provvedere all'integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale
stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sara dedotto anche prima della redazione del
Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni.
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Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali, il
periodo di ritardo € determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Sono a carico
dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 del DPR 207/2010.

Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori
| lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma costituente documento contrattuale e
al conseguente programma esecutivo che I’appaltatore ¢ obbligato a presentare prima dell’inizio dei
lavori.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel sito di intervento affidate
ad altre ditte, con le quali I'’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine
del buon andamento dei lavori.
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione dei
lavori nei modi che riterra pit opportuni per darli finiti e completi a regola d’arte nel termine contrattuale,
purché cio non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e
sicurezza del lavoro ed agli interessi del’Amministrazione appaltante. Circa la durata giornaliera dei lavori si
applica I'art. 27 del C.G.
L’eventuale esecuzione di opere nelle giornate festive e prefestive sara disposta con specifico Ordine di
Servizio del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalita di esecuzione.
La D.L. potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori,
senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta. L'’Appaltatore dovra
pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o far ne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
Nella programmazione dei lavori I'lmpresa, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori dell’Istituto,
dovra tenere conto che:
- prima dell’avvio di qualsiasi lavorazione sulla copertura sara obbligatorio il montaggio del ponteggio
prospicente i due torrini; sara consentito effettuare lavorazioni sulla copertura esclusivamente
successivamente alla installazione del ponteggio;
- l'installazione del ponteggio sara eseguita con I'lstituto aperto agli impiegati, in quanto la composizione
dell’'edificio consente che non vi siano interferenze tra il cantiere e I'lstituto;
- in qualsiasi fase lavorativa gli operai accederanno allarea di cantiere unicamente dall’esterno della
struttura, sul lato della costruzione prospicente i due torrini.
L’impresa dovra tenere in considerazione quanto sopra specificato valutandone i conseguenti oneri
gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori € obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere,
tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sia per quanto concerne I'accesso che il
rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli e iniziare nel contempo i lavori, in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali e consecutivi previsti per 'esecuzione decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

Art. 25 Inderogabilita dei termini di esecuzione
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L’appaltatore non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei
lavori per le seguenti cause:
1. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2. esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per I'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 concordati con questa;
3. tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto;
4. eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
5. eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore € il proprio personale dipendente;
6. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

1.4 Capo IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Pagamenti
Il pagamento dei lavori effettuati avverra al raggiungimento dei seguenti stati di avanzamento dei lavori

- 30% dellimporto come acconto per le opere in oggetto al netto del ribasso d'asta;

- 30% dellimporto al completamento di opere concorrenti alla meta dellimporto contrattuale al

netto del ribasso d’asta;
- 20% dellimporto ad ultimazione dei lavori;
- 20% dellimporto a saldo e svincolo, dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori, entro i termini riportati di seguito.

Il pagamento dei lavori effettuati avverra successivamente alla emissione del certificato di pagamento da
parte del RUP. Il certificato di pagamento sara emesso, ai sensi dell’art. 113 c. 1 del codice, entro 45 giorni
dalla maturazione dello stato di avanzamento. Su ciascuna rata di acconto si faranno ritenute dello 0,50%.
Il pagamento verra effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante accreditamento da
specificarsi sull’offerta.
| materiali ed i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art 18 comma 1 D.M. 145/2000.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione delle opere
strutturali, qualora presenti nei lavori, € subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori da
parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori
ufficiali o, in assenza del risultato, alla presentazione della richiesta delle medesime. Il pagamento della rata
di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di
regolare esecuzione. La rata di saldo sara emessa dopo l'ultimazione lavori e sara pari al 20% dell'importo
contrattuale.
L'Amministrazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvedera a richiedere
d’ufficio il DURC dell'lmpresa Appaltatrice, fermo restando le competenze della Direzione dei lavori previste
dall'art. 9 comma 2 del DPCM 55/90.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il Committente nel caso di
accertata inadempienza agli obblighi tutti comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del presente contratto,
provvedera a sospendere in tutto o in parte il pagamento dovuto, sino a quando I’Appaltatore non avra
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regolarizzato la sua posizione. Inoltre qualora I'’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione
entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., il Committente potra provvedervi direttamente,
a spese dell'Appaltatore.

Art. 27 Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 25 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della S.A. per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti allAppaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa
vigente.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la S.A. abbia provveduto al
pagamento sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa
vigente.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso tempestivamente il certificato il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice civile, rifiutando
di adempiere alla proprie obbligazioni se la S.A. non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della S.A,,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora.

Art. 28 Ritardi nei pagamenti della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 26, per cause imputabili
alla Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei
certificati nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine
stabilito dal comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 Premio di accelerazione
Per il presente appalto non verranno applicati i premi di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattuale.

Art. 30 Persone che possono riscuotere

| sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo
saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare,
anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da
cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di responsabilita pud attribuirsi alla Committente per
pagamenti alle persone non piu autorizzate a riscuotere.

Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice é vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni
atto contrario € nullo.
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2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 c. 13 del codice e della L.
21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto in apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autentica, sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i.

1.5 Capo V- CONTABILITA DEI LAVORI E COLLAUDI

Art. 31 Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e valutazione dei Lavori a corpo avverra secondo le incidenze seguenti, contabilizzabili
anche

per frazioni di categoria di opera eseguita:

Descrizione Percentuale categoria
1 | Impermeabilizzazione copertura continua 60,53%
2 | Trattamento parapetti 10,65%
3 | Trattamento bocchettoni 2,51%
4 | Sistemazioni impianti 9,32%
5 | Sistemazioni torrini 14,55%
6 | Dispositivi anticaduta 2,45%
TOTALE OPERE A CORPO | 100,00%

Qualora il metodo proposto non dovesse essere applicabile, per alcune limitate quantita di lavoro, sono
utilizzate per la misurazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nelle misurazioni delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati, in forma
scritta, dal direttore dei lavori. Per tutte le opere a misura le quantita di lavoro eseguite saranno determinate
con misure geometriche, 0 a numero, o0 a peso, escluso ogni altro metodo.

Per I'esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili I'Appaltatore fornira elaborati “as
built” delle opere via via realizzate, compresi rilievi necessari alla S.A. per la redazione della contabilita dei
lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura comunque convenzionale, strumentale per
definire con buona approssimazione la percentuale di lavoro effettuata sul totale a corpo.
L'Appaltatore e tenuto ad avvisare la D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non risultino piu accertabili le
misure delle opere eseguite. Dovra comunque, prima di procedere nell’esecuzione dei lavori, dare il tempo
alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio
con l'appaltatore secondo le modalita di cui all’art. 185 del DPR 207/2010.

Nel caso di opere in variante, le varie quantita di lavoro saranno determinate ai sensi dell'art. 149 del Codice.
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Art. 33 Lavori in economia
Nei lavori a contratto non & prevista la realizzazione di lavori in economia.

Art. 34 Contabilita e riserve

Il registro di contabilita, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e
documentazione integrativa di rilevo in cantiere, devono essere firmati dall'’Appaltatore, con o senza riserve,
nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L.: le osservazioni e le riserve devono essere riportate
sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le
domande d’indennita, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dall’art. 190 e 191 del DPR
207/2010. Il D.L. nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni. Le riserve devono
essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora
non fossero state gia composte in via amministrativa.

Art. 35 Conto finale dei lavori

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 200 comma 1 del DPR 207/2010.

1.6 Capo VI-VARIAZIONI

Art. 36 Forma e principali dimensioni dell’opera, possibili variazioni alle opere

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano indicate al Capo | della PARTE 1 del presente
Capitolato nonché negli elaborati progettuali allegati, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva
dalla direzione dei lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. Comunque I'Amministrazione
appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei
lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma che riterra opportuno
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre
motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 149 del Codice.

Art. 37 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice, la stazione appaltante pud sempre
ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un
quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di
avvalersi della facolta di diminuzione verra tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque p rima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L'esecutore, pud proporre al D.L. eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 106 del codice, di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Art. 38 Varianti in corso d'opera

Si richiama quanto previsto dalla normativa: artt. 106 e 149 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,, e dal regolamento
Regionale Lazio 5 Agosto 2020 n.21.

E consentito all’Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dal Codice e con le modalita
ivi indicate. L'Appaltatore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
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lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha I'obbligo di eseguire, entro il quinto in pit o in
meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni disposte dall' Amministrazione.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di
guanto contenuto negli elaborati di progetto, non potra considerarsi variante, e non potra in alcun modo
essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore & tenuto a
denunciare la erroneita delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di
non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e
riconosciute idonee dall'Appaltatore.

Art. 39 Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni 0 aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti
variazione di spesa, cosi come desumibili dal progetto allegato al contratto, il Direttore dei lavori provvedera
ad informare il Responsabile del Procedimento della necessita di approntare la redazione di apposita perizia
di variante. Successivamente il Direttore dei Lavori redigera apposita perizia, allegando il progetto
supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e
la inoltrera al Responsabile del Procedimento per l'approvazione secondo i disposti D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e
dal regolamento Regionale Lazio 5 Agosto 2020 n.2, avvenuta la quale ordinera per iscritto all'Appaltatore
I'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilita le nuove opere. Relativamente al
maggiore importo dei lavori verra concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 40 Elenco prezzi di riferimento
Con le precisazioni di cui al precedente articolo viene qui richiamato:
- Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Lazio edizione 2020.

Art. 41 Nuovi prezzi per opere non contemplati nel contratto

Qualora nel corso dei lavori sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materia li di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di riferimento contrattuale; b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi. | nuovi prezzi, a seconda delle modalita di affidamento dei lavori,
saranno intesi al lordo del ribasso di aggiudicazione, ovvero calcolato mediante il rapporto tra I'importo
offerto e 'importo a base d’asta.

Art. 42 Opere escluse dall’appalto

Nel caso eventuale dell’esclusione di opere dall’Appalto si precisa che I'appaltatore dovra fornire la mano
d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori
in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovra permettere
laccesso al cantiere e consentire l'uso dei ponteggi senza richiedere alcun compenso speciale.
L'Appaltatore non potrd muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel
proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il
risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu
causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.
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1.7 Capo VII - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 43 Cauzione definitiva

Cauzione definitiva: In caso di aggiudicazione, I'impresa sara tenuta, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.. 50/2016
s.m.i. a prestare apposita cauzione definitiva pari al 10% dellimporto contrattuale (per ribassi d’asta > al
10% la cauzione va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
> al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).

Le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 1 03
del Codice. In caso di imprese in possesso di certificazione di qualita, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa
decorrera dalla data della determina di aggiudicazione.

La cauzione sard svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata
costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento che aggiudica I'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per 'ammontare
residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo qu anto previsto dall’art 8.
Comma 2.

La cauzione sta a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni
derivati dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che
'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu durante lappalto in confronto al credito
dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.

L’Amministrazione ha il diritto di propria autorita sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio,
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L’Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui '’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del contratto. In mancanza I'’Amministrazione tratterra I'importo corrispondente
dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La presentazione della
cauzione non limita, peraltro, I'obbligo dell’appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno
indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Art. 44 Coperture assicurative
L’'appaltatore e obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R.
(Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di
tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle
preesistenze e sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere il cui massimale dovra essere pari all'import o
totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validita si estendera dalla data di effettiva consegna dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della
Committente.
Ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali
da intendersi come limiti inderogabili:

- polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro;

Dott. Ing. Silvio Screpanti
Via Gregorio di Tuscolo, 21 - Grottaferrata 21
www.ec3studio.it — screpanti@ec3studio.it
Tel./Fax (+39) 06.943.15.554



http://www.ec3studio.it/
mailto:screpanti@ec3studio.it

CNR-INM - Impermeabilizzazione coperture edifici uffici e mensa. Progetto Esecutivo CAPITOLATO SPECIALE

- copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali: € 500.000,00 per sinistro e

per prestatore di lavoro;
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore,
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo
dell'appalto, dalla data di inizio delle attivita oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e
comungue fino a che non sara avvenuta la consegna finale.
Tutte le garanzie prestate dall’Appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'Appaltatore  un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
allart. 48 comma 6 del codice, le imprese mandanti assuntrici del le lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

Art. 45 Garanzia per vizi, difformita e gravi difetti dell’opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,
c. 2, c.c. Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all’art. 1669 C.C. e di cui
appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell’opera, realizzata mediante il presente appalto, si
estendera per due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia per i danni
causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci
anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sara
necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino
delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n.
224). E fatto salvo il diritto del’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai
difetti e ai lavori di cui sopra.

Ad ulteriore integrazione delle polizze descritte all’art. 44 di questo Capitolato Speciale, I'appaltatore ha
I'obbligo di accensione di una polizza assicurativa decennale del tipo “a rimpiazzo d’opera” per danni causati
da infiltrazioni dovute alla comprovata imperizia nella posa in opera del materiale poliuretanico di
impermeabilizzazione e a garanzia da ogni altro vizio, difetto o difformita derivante da una scorretta posa in
opera del materiale impermeabilizzante. Tale copertura assicurativa ulteriore dovra formalizzarsi dopo la
chiusura del cantiere con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione della verifica di regolare
esecuzione.

Art. 46 Infortuni e danni

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento dei lavori
restando a suoi completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o0 a compensi da
parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilita per incidenti alle persone o cose che dovessero
venire provocati dall’ appaltatore del lavoro nel corso della durata dell’appalto. L'Impresa appaltatrice dovra
garantire I'adozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti delle cautele necessarie per evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservandone le disposizioni contenute in particolare in: D.M. 22/1/2008 n. 37, Legge
19/03/1990 n. 55 art. 31, D.M. 23/03/1990 n.115, D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 - D.M. 22/05/1992 n. 466, D.Lgs
9/4/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.Lgs. 18/04/2016 n. 50
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Art. 47 Danni di forza maggiore

| danni dipendenti da cause di forza maggiore devono essere comunicati a mezzo di denuncia che deve
sempre essere fatta per iscritto dall'lmpresa entro tre giorni dall'avvenuto danno, o in difetto entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

1.8 Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 48 Norme di sicurezza generale

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore altresi & obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento
locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

4. ’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 49 Sicurezza sui luoghi di lavoro

L’Appaltatore & obbligato a fornire alla S.A., entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore € obbligato a osservare
le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

Art. 50 Piani di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, o eventuale DUVRI.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dalla
legge.

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Nei casi di cui al comma 2, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese
risarcitorie di alcun genere.

Art. 51 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere allamministrazione
aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente
agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui
allart. 89, commat1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se questo obbligo non viene rispettato
'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida 'appaltatore a ottemperare
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entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto
secondo le disposizioni vigenti; in tal caso 'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto allimpresa che segue in graduatoria.

2. L’appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo
contratto ai sensi del l'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre
trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato I'ente appaltante diffida
'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutiimente il quale non si
procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in
graduatoria.

3. L’'appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del POS, il direttore tecnico del cantiere
responsabile del rispetto del piano.

Art. 52 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore  obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
95, 96 e 97 e all’allegato XllI del predetto decreto legislativo.

2. Il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 53 Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza D.Lgs 9/4/2008 n. 81
L’Amministrazione ha individuato ai fini della legislazione vigente il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, come definiti dall'articolo 89 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., con
i compiti previsti dallo stesso D.Lgs.

1.9 Capo IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 54 Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato all'autorizzazione della
Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016. E assolutamente vietato per
qualsiasi motivo all'lmpresa di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori e le forni ture del presente
appalto, senza l'autorizzazione delll Amministrazione appaltante.

L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

2. che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso 'Amministrazione almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso ’Amministrazione I'Appaltatore trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4
Successivo;

4. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 in
materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto.
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5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 s.m.i..

L'autorizzazione al subappalto sara rilasciata dall Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione completa. Tale termine pud essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che '’Amministrazione abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa di
esecuzione 0 consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti del’Amministrazione, I'unico ed il solo responsabile dei lavori
subappaltati.

| contratti di subappalto o di cottimo stipulati in forma pubblica o registrati devono fare chiaro ed unico
riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20 % rispetto a detti
prezzi, e devono essere trasmessi al Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre I'affidatario & tenuto a corrispondere gli
oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso. L’affidatario  solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 giorni dalla
autorizzazione da parte del Committente, I'Appaltatore dovra far pervenire al Committente stesso la
documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le
Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente stabilisse, a suo insindacabile
giudizio, che il subappaltatore inidoneo o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta,
I'Appaltatore dovra prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La
sostituzione di tale subappaltatore non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti
di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L’Appaltatore non potra liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione
dell'appalto chiamando in causa il subappaltatore. II Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra
Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilita per controversie sorte tra gli stessi.

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd che richiedono limpiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dellimporto del contratto da affidare. Il
Subappaltatore non pud subappaltare a sua volta lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti, di strutture ed opere speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o i
montaggi, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
precedente punto 5).

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al’Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili,
sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita
contributiva comprensivo della verifica di congruita della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere
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interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1 commi 1173 e 1174 della L. 296 del 27/12/ 2006. Vengono fatti salvi
i casi in cui, nei limiti della vigente legislazione, sono sufficienti i dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A.
Ove le succitate norme regolanti I'affidamento di opere in subappalto non venissero interamente rispettate,
I'Amministrazione appaltante e/o la Direzione Lavori avranno la facolta di rifiutare le Ditte subappaltatrici
proposte e di applicare le opportune sanzioni amministrative e penali.
Cosi come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 € vietato all'Appaltatore di:
- affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative,
I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita
dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni
si riferiscono;
- affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da
eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.

Art. 55 Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il D.L. e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all’art. 92 del decreto 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’art. 51.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 56 Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sara
eseguito direttamente dalla Stazione Appaltante. Ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento lavori o
dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera d’ufficio il documento unico di regolarita
contributiva. Per il pagamento gli affidatari dovranno comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento, provvista di timbro e firma per presa visione da parte della ditta Subappaltatrice o del Cottimista.
L'Appaltatore resterd ugualmente, di fronte al Committente, responsabile dei lavori subappaltati, in solido
con il subappaltatore.

1.10 Capo X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 57 Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si
svolgono i lavori; € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei
Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

(art. 36 L. 300/1970 e art.105 D.lgs. 50/2016).

Art. 58 Tutela dei lavoratori
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L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi,
e quelli all'ultimazione dei lavori (art. 105 D.Lgs. 50/2016). A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori,
I'Amministrazione operera una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture
contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore. Il pagamento all'Appaltatore delle
somme accantonate non sara effettuato fino a quando I'lspettorato del lavoro non comunichera l'avvenuto
pagamento degli oneri contributivi.

Art. 59 Responsabilita dell'Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la personalita morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del
personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dallAmministrazione, giusta le
norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R.
303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive madificazioni e integrazioni, anche se
emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano di
Sicurezza e Coordinamento”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel
cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi;
copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L’appaltatore avra piena responsabilitd della condotta
dei lavori e della direzione del cantiere.

Art. 60 Obblighi assicurativi e di sicurezza
Gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro infortuni sul lavoro, sono carico della Ditta.

1.11 Capo XI - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 61 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori
eseguiti e del valor e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non
eseguite. In caso di recesso trovera applicazione quanto disposto all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di
fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o piu soci della ditta, in
caso di societa, I'Amministrazione puo dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice
notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi
causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono
opere pubbliche si applichera I'art. 106 del D.Lgs. 50/2016e successive modifiche ed integrazioni; per il
trasferimento o I'affitto di azienda si applichera lo stesso articolo.

Art. 62 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita, grave ritardo
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
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indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle contro deduzioni. Trascorso
inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con I'Appaltatore o in sua assenza con
l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita
mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento
permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la
risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure di cui all'articolo 108 del Codice, mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 10 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del Codice;

b) manifesta incapacita o inidoneita nellesecuzione dei lavori;

¢) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

[) penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante, ai sensi e con le procedure dellarticolo 109 del
Codice.

Art. 63 Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta lI'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia i