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GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU 
PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 
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1. Premesse 
L’appalto ha per oggetto la dismissione del mainframe che è utilizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
per l’erogazione del servizio paghe e stipendi. La versione del sistema operativo presente sul mainframe IBM 
di CNR è z/VSE. 
 
Il progetto del servizio prevede la migrazione verso un’infrastruttura open basata su sistema operativo Linux 
e piattaforma Micro Focus Enterprise Server per l’ambiente di produzione e Micro Focus Enterprise Developer 
per gli ambienti di sviluppo/test. 
 

1.1. Definizioni Acronimi e Abbreviazioni  
• ES – Micro Focus Enterprise Server 

• ED – Micro Focus Enterprise Developer 

• DB2 LUW – DB2 per piattaforma open (Linux / Unix / Windows) 

• JCL – Job Control Language 

• UAT – User Acceptance Test 

• ISY – Sistema di sviluppo software multi ambiente 

• FTP – File transfer 

• CICS – TP Monitor 

• MIPS – Milioni di istruzioni per secondo (indicatore) 

• SORT – utility per ordinamento e merge di file 

• DLI – Data base gerarchico 

• VSAM KSDS – File ad indici 

• 3270 – Protocollo terminale 

• LPAR – partizione logica 

2. Oggetto del servizio 
L’offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche del servizio stabilite nel presente paragrafo, 
pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D. Lgs. 
N° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”). 
 
In sintesi, l’appalto prevede la fornitura di un progetto di rehosting nella formula “chiavi in mano” per la 
dismissione dell’attuale ambiente mainframe in uso. 
 
Ai concorrenti è richiesto di presentare un progetto “a corpo” finalizzato alla migrazione delle componenti 
applicative ospitate nell’ambiente Mainframe IBM ed indicate puntualmente all’interno del presente 
documento, mediante l’utilizzo della soluzione di rehosting Micro Focus ES/ED finalizzata alla minimizzazione 
dei tempi e rischi della trasformazione applicativa stessa. Il database target è rappresentato da DB2 LUW. 
 
 Nello specifico il servizio prevede:  

• La fornitura a corpo di servizi professionali, erogati da un gruppo di lavoro composto da tecnici che 

complessivamente rendano disponibili le competenze per la conduzione delle attività operative di 

progetto;  

• La fornitura dell’eventuale software di terze parti (ad esempio: librerie o altro) necessario per 

assicurare la completa funzionalità dell’ambiente target;  

• Le eventuali attività di riscrittura e/o adattamento di codice Cobol, JCL, Assembler e/o di tutte le 

componenti necessarie al corretto funzionamento delle applicazioni per renderle compatibili 

all’ambiente target; 

• La migrazione del database;  
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• L’esecuzione di test funzionali con comparazione dei risultati tra sistema origine e sistema target;  

• Il supporto alle attività di User Acceptance Test;  

• Il supporto alla fase di roll-out;  

• La produzione della documentazione tecnica di progetto, che include sia il documento di 

progettazione della soluzione (c.d. “Solution Design”) sia la documentazione relativa alla nuova 

gestione operativa. 

Il progetto presentato dai concorrenti (nel seguito anche System Integrator) deve essere comprensivo di 
tutte le attività e di tutti i costi, in termini di risorse di progetto e di software. Trattandosi di un appalto “a 
corpo” tutti gli eventuali extra costi sono a carico del System Integrator, qualora non dipendenti da cause 
esterne.  
 
L’appalto di servizi non comprende le licenze database, le licenze dei sistemi operativi, le licenze della 
piattaforma di rehosting Micro Focus e l’hardware necessario ad ospitare la piattaforma software funzionale 
al rehosting, che saranno resi disponibili dalla Stazione appaltante. 
 

2.1. Descrizione di dettaglio del sistema e del servizio 
L’oggetto della migrazione è costituito da un’applicazione PAYROLL usata per l’erogazione del servizio di 
paghe e stipendi, che include un ambiente architetturale chiamato ISY – Sistema di sviluppo software multi-
ambiente, usato per la standardizzazione degli sviluppi applicativi mediante l’introduzione di una serie di 
componenti comuni (tra cui la sicurezza applicativa). 
 
La procedura è fruita esclusivamente tramite mappe 3270. Le interfacce da e verso sistemi esterni sono 
effettuate attraverso FTP. Il CICS viene attivato alle 8:00 la mattina e chiude tra le 18 e le 18:30. 
 

2.1.1. SISTEMA ORIGINE 
La configurazione del sistema mainframe oggi utilizzato è la seguente: 

 
 
Informazioni sul sistema mainframe: 

• IBM zBC12 con sistema operativo z/VSE; 

• 50 MIPS di picco; 
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• 1 processore; 

• LPAR ZVM01 operante tramite VM contiene: 

o 1 z/VSE con ambiente di produzione (batch e CICS); 

o 1 z/VSE con ambiente CICS per interrogare i dati storici (out of scope). 

È presente un sistema di Virtual Tape Library basato su Luminex, usato per ospitare i backup. 
 

2.1.2. SISTEMA TARGET 
La piattaforma target dovrà essere configurata come segue: 

• Una macchina dedicata agli ambienti SVILUPPO e TEST con sistema operativo Linux Red Hat 

Enterprise V8, 1Core, 16GB RAM (Scalable);  

• Una macchina dedicata all’ambiente di PRODUZIONE con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise 

V8, 1Core, 32GB RAM (Scalable); 

• Una macchina per il DB2 LUW a servizio degli ambienti di SVILUPPO e TEST con sistema operativo 

Linux Red Hat Enterprise V8. Il concorrente dovrà indicare in offerta le risorse in termini di core e 

RAM da assegnare; 

• Una macchina per il DB2 LUW a servizio dell’ambiente di PRODUZIONE con sistema operativo Linux 

Red Hat Enterprise V8. Il concorrente dovrà indicare in offerta le risorse in termini di core e RAM da 

assegnare; 

• Database DB2 LUW Standard Edition versione 11 o superiore; 

• Micro Focus Enterprise Developer Versione 8.0 (con più recente Patch Update) per gli ambienti di 

SVILUPPO e TEST; 

• Micro Focus Enterprise Server Versione 8.0 (con più recente Patch Update) per l’ambiente di 

PRODUZIONE. 

La piattaforma target dovrà inoltre essere suddivisa in due ambienti: SVILUPPO-TEST e PRODUZIONE. 
 
Ulteriori requisiti del servizio: 

• La piattaforma target di rehosting dovrà avere performance almeno pari agli ambienti attuali 

misurati con appositi test di performance prendendo come riferimento l’ambiente origine di 

produzione;  

• Il “Code Freeze” applicativo durante la fase di migrazione deve essere il più breve possibile e non 

può superare comunque il mese di tempo; 

• La migrazione all’ambiente di produzione, con tutte le relative componenti, non può comportare 

interruzioni del servizio che siano superiori ai due giorni; le interruzioni dovranno essere pianificate 

in giorni o orari non lavorativi.  

Allo scopo di identificare eventuali criticità nel processo di migrazione, è stato effettuato un assessment 
tecnico, i cui risultati sono illustrati nel seguito. 
 

2.1.3. INVENTARIO 
La tabella seguente presenta le specifiche numeriche del sistema informativo oggetto di rehosting: 
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L’immagine seguente presenta le informazioni circa la complessità del codice applicativo da migrare: 
 

 
 
L’analisi effettuata sul sistema informativo ha evidenziato alcuni oggetti mancanti evidenziati di seguito: 
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Esistono anche tutta una serie di componenti che sono parte del sistema informativo ma che non sono mai 
referenziati (verifica da parte di CNR della lista non referenced e, sulla base della lista aggiornata, indicare se 
questi oggetti sono in scope al progetto): 
 

 
 
2.1.4. COBOL 
L’assessment effettuato prevede anche un test di compilazione il cui risultato è riportato di seguito. I 
programmi aventi copybook mancanti sono stati esclusi dal conteggio: 
 

 
 
Tutti gli statement EXEC CICS sono supportati dalla piattaforma Micro Focus, come descritto nello schema a 
seguito: 
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2.1.5. DLI 
Sono presenti 2 programmi facenti parte dell’architettura applicativa ISY che contengono in totale 8 
statement EXEC DLI. I 2 segmenti DLI referenziati dovranno essere migrati su tabelle DB2 e gli statement 
EXEC DLI dovranno essere sostituiti con Statement SQL di accesso alle nuove tabelle. 
 

2.1.6. UTILITIES 
L’analisi non ha evidenziato la presenza di utility di terze parti. Per quanto riguarda invece le utility standard, 
a seguito lo schema di utilizzo del SORT: 
 

 
 
L’analisi degli statement di SORT ha evidenziato l’opzione SORT FILES che non è supportata dal SORT messo 
a disposizione della piattaforma di Micro Focus. 
 

 
 
2.1.7. JCL 
L’analisi del JCL z/VSE ha evidenziato che il 42% degli statement JCL sono supportati dalla piattaforma. Il 18% 
sono ignorabili ma il rimanente 40% dovrà essere gestito tramite la User Exit che l’interprete JCL di Micro 
Focus mette a disposizione. 
 

 
 
L’elenco degli statement JCL presenti nel sistema con il numero di occorrenze e relativa tipologia è contenuta 
nello schema a seguito: 
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2.1.8. DB2 
Il numero di tabelle e indici DB2 è riportato nello schema a seguito: 

 

 
 
La GAP analysis tra il DB2 z/VSE e il DB2 LUW non ha evidenziato incompatibilità: 
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L’occupazione di disco del DB2 di produzione è di circa 16GB, stessa occupazione di 16GB per gli ambienti di 
sviluppo e test. 
 

2.1.9. FILE VSAM 
Sono presenti in totale ventitré (23) file VSAM KSDS. Tredici (13) di essi sono usati da programmi CICS e venti 
(20) da programmi batch. Sono invece dieci (10) i file VSAM KSDS che sono usati sia da programmi CICS che 
da programmi batch. 
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Il layout attuale dello stato di occupazione dei dischi è illustrato nel documento “Capitolato tecnico - 
Dettaglio occupazione dischi e file sequenziali permanenti oggetto di migrazione”, parte della 
documentazione di gara. 
 

2.1.10. FILE SEQUENZIALI 
I file sequenziali permanenti da migrare sono illustrati nel documento “Capitolato tecnico - Dettaglio 
occupazione dischi e file sequenziali permanenti oggetto di migrazione”, parte della documentazione di gara. 

 
2.1.11. ASSEMBLER 
Sono presenti 6 programmi Assembler che sono parte dell’architettura applicativa ISY: 
 

 
 
I programmi Assembler dovranno essere convertiti in linguaggio Cobol. 

 
2.1.12. FIGURE PROFESSIONALI 
Le risorse richieste per l’esecuzione del servizio sono suddivise in 2 categorie: 

• Personale tecnico/operativo; 

• Personale gestionale/amministrativo. 

Personale tecnico/operativo 
Il team di progetto deve essere composto da professionalità del System Integrator con le competenze 
necessarie all’esecuzione delle attività operative come migrazione e trasformazione del codice, migrazione 
e trasformazione dei dati, installazione ed amministrazione delle piattaforme Micro Focus Enterprise 
Developer ed Enterprise Server, test – problem determination, bug fixing. 

 
La Stazione appaltante metterà a disposizione le seguenti risorse: 

• System administrator con competenze relative alla piattaforma target – Linux; 

• Database administrator con competenze su DB2 LUW; 

• Personale con competenze funzionali e tecniche relative all’applicazione PAYROLL oggetto di 

migrazione. 

Personale gestionale/amministrativo 
Il team di progetto deve essere integrato con l’aggiunta di almeno una risorsa “Project manager” dedicata 
alla gestione progettuale, che agisca nel ruolo di “Single Point of Contact” per qualsiasi necessità durante 
l’esecuzione del contratto. Detta risorsa sarà responsabile della definizione e del coordinamento del 
progetto, nonché del rispetto degli indicatori di performance. Tra le responsabilità principali:  

• Definizione del piano progettuale; 

• Impostazione dell'organizzazione del progetto; 
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• Gestione e monitoraggio del progetto; 

• Coordinamento dei team operativi, assicurando la disponibilità delle risorse; 

• Gestione e mitigazione dei rischi, con attivazione del processo di escalation. 

La Stazione appaltante nominerà, prima della sottoscrizione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, che avrà il compito di monitorare l’andamento delle attività e opererà da riferimento per il Project 
manager del System Integrator. 
 

2.1.13. MATRICE RACI 
Sulla base di quanto indicato al paragrafo §2 “Oggetto del servizio”, si riporta la matrice RACI: 
 

Task Stazione 
appaltante 

System 
Integrator 

Analisi e studio di dettaglio dell’ambito di migrazione con stesura del 
documento di Solution Design  

C R 

Preparazione del piano di progetto e definizione dei gruppi di lavoro  I R 

Installazione di hardware e software di base R I 

Installazione e configurazione piattaforma re hosting di sviluppo / test / 
produzione 

I R 

Installazione e configurazione Database di destinazione  R I 

Definizione delle strategie di migrazione per i dati e strutture database  C R 

Definizione delle strategie di migrazione per le applicazioni  C R 

Migrazione dei dati (DB2 – VSAM – Sequenziali – DLI)  I R 

Migrazione delle applicazioni in ambito in sviluppo (Cobol – JCL / Utilities – 
Assembler) 

I R 

Technology test per certificare il corretto funzionamento degli ambienti di 
sviluppo / test 

I R 

Integration test comparativo con bug fix C R 

Riallineamento del codice applicativo alle ultime change C R 

User Acceptance Test (in concomitanza con il code freeze) con bug fix R C 

Performance Test  C R 

Documentazione per utilizzo e gestione della nuova piattaforma  I R 

Supporto alle attività di roll-out dei servizi e go live dell’ambiente di 
produzione sulla nuova piattaforma  

I R 

Supporto post-go live I R 

 

2.1.14. PIANO DELLE ATTIVITÁ 
Come già indicato al paragrafo §2 “Oggetto del servizio”, il progetto del concorrente deve prevedere “a 
corpo” la migrazione dell’applicazione PAYROLL e di tutte componenti necessarie al suo corretto 
funzionamento, nonché rispettare tutti i requisiti di infrastruttura, sistemi e di linguaggio di programmazione 
specificati. 
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La Stazione appaltante, al fine di agevolare i concorrenti nella redazione del progetto e dell’offerta, ha 
predisposto una ipotesi macro del piano delle attività (non vincolante): 

 
• Analisi e studio di dettaglio dell’ambito di migrazione con produzione del documento di Solution 

Design 

• Preparazione del piano di progetto e definizione dei gruppi di lavoro  

• Attività per ambienti di sviluppo / test 

o Installazione di hardware e software di base per ambienti di sviluppo e test 

o Installazione e configurazione piattaforma rehosting di sviluppo  

o Installazione e configurazione piattaforma rehosting di test 

o Installazione e configurazione Database di destinazione  

o Definizione delle strategie di migrazione per i dati e strutture database  

o Definizione delle strategie di migrazione per le applicazioni  

o Migrazione dei dati (DB2 – VSAM – Sequenziali – DLI)  

o Migrazione delle applicazioni in ambito in sviluppo  

o Technology test per certificare il corretto funzionamento degli ambienti di sviluppo / test 

• Attività per ambiente di produzione  

o Installazione di hardware e software di base per ambiente di produzione 

o Installazione e configurazione piattaforma rehosting di produzione  

o Installazione e configurazione Database di destinazione  

o Migrazione dei dati (DB2 – VSAM – Sequenziali – DLI)  

o Migrazione delle applicazioni e di tutte le componenti connesse in ambito in produzione  

o Technology test per certificare il corretto funzionamento degli ambienti di sviluppo/test 

o Integration test comparativo con bug fix 

o Riallineamento del codice applicativo alle ultime change 

o User Acceptance Test (in concomitanza con il code freeze) con bug fix 

o Performance Test  

o Documentazione per utilizzo e gestione della nuova piattaforma  

o Supporto alle attività di roll-out dei servizi e go live dell’ambiente di produzione sulla nuova 

piattaforma  

o Supporto post-go live 

2.2. Ulteriori caratteristiche del servizio 
2.2.1. Documentazione 
L’aggiudicatario dovrà garantire adeguata documentazione di tutte le attività svolte. 

 
2.2.2. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione 
La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovrà coprire un periodo di 6 (sei) mesi dalla data dal superamento 
della verifica di conformità del servizio. Tale garanzia deve comprendere tutte le attività necessarie al 
mantenimento delle funzionalità del sistema. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di 
trasferta ed i costi della manodopera del personale presso la Stazione appaltante. 

 
3. Modalità e termini di esecuzione del servizio 
3.1. Modalità di esecuzione 
Il servizio sarà di norma erogato da remoto. Sono previsti incontri con periodicità mensile da effettuare on 
site presso la Stazione appaltante, in occasione degli status review. La periodicità degli incontri potrà essere 
variata sulla base dell’andamento del progetto. 
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Agli incontri, cui sarà presente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dovrà sempre partecipare il Project 
manager del System Integrator. 
 
Ciascun incontro prevede la redazione di apposito verbale, oggetto di successiva distribuzione ai team di 
progetto della Stazione appaltante e del System Integrator. 

 
3.2. Termini di esecuzione 
Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto. L’appalto prevede altresì un periodo ulteriore di mesi 6 destinato alle sole 
attività di supporto in garanzia. 
 
La Stazione appaltante ha previsto i seguenti termini di esecuzione: 

• Consegna della documentazione tecnica di Solution Design (2 mesi decorrenti dalla sottoscrizione 

del contratto); 

• Consegna della migrazione dei dati e delle applicazioni negli ambienti di sviluppo e test (8 mesi 

decorrenti dall’approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante); 

• Ultimazione delle attività di test sull’ambiente di produzione (12 mesi decorrenti dall’approvazione 

del progetto da parte della Stazione appaltante) 

• Termine contratto e del periodo di garanzia (18 mesi decorrenti dall’approvazione del progetto da 

parte della Stazione appaltante). 

4. Modalità di esecuzione del contratto 
4.1. Avvio dell’esecuzione 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) dopo l’avvio del contratto, fornisce all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive 
necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle 
prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo 2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

  
4.2. Sospensione dell’esecuzione 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione 
dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del già 
citato DM. 

  
4.3. Termine dell’esecuzione 
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l’intervenuta ultimazione delle 
prestazioni contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettuata, in contraddittorio con 
l’Aggiudicatario medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5 giorni, il 
certificato di ultimazione delle prestazioni. 

 
5. Penali 
5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’esecuzione del servizio si applicherà una penale pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 

5.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le 
penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di 
conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero 
la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni 
giorno solare di ritardo. 
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5.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno 
all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. 

 
6. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario 
L’aggiudicatario: 
7.1   Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, 

salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi 
o interruzioni all’attività lavorativa in atto. 

7.2   Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni 
contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante 
e/o da terzi. 

7.3   È direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse 
derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. 

7.4   Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro 
e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

7.5   Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati 
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque 
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni 
o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l’Aggiudicatario nell’esecuzione del 
contratto. 

7.6   Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi 
alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi 
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di 
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri 
assicurativi. 

7.7   Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel 
rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero 
essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e 
le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati; 

7.8   Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti 
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l’oggetto della prestazione; 

7.9   Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo 
richiedano; 

7.10 Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, 
preferibilmente su supporto digitale; 

7.11 Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc. 

 
7.  Sicurezza sul lavoro 
8.1 L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere 

opportunamente addestrato ed istruito. 
8.2   La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale 

resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione 
dei propri dipendenti. 

8.3   L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza 
sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente. 
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8.4   In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l’Aggiudicatario 
è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, 
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori. 

8.5   Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi 
e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del 
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. 

8.6   Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia 
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o 
dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

  

8. Divieto di cessione del contratto 
9.1 È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
9.2 Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di 

trasformazione, fusione e scissione riguardanti l’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

9.3 L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura organizzativa. 

 

9. Verifica di conformità 
10.1 La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini 

di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 
eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

10.2 Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
giorno successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attività oggetto 
dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario. 

10.3 Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario 
tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro 
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. 

10.4 Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato 
tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. 

10.5 L’esito positivo della verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi 
nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno 
essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia. 

 

10. Fatturazione e pagamento 
11.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in 

Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che 
si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero 
la fattura dovrà essere cartacea. 

11.2 È prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al trenta per cento (20%) da corrispondere 
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità di cui ai commi 1 e 4 del presente 
paragrafo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui 
alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
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la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
L’anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla 
concorrenza dell’importo dell’anticipazione. 

11.3 Sono previsti i seguenti SAP (Stati di Avanzamento delle Prestazioni), per i quali l’aggiudicatario potrà 
emettere fattura a seguito dell’emissione del relativo Certificato di verifica di conformità: 

• Consegna della documentazione tecnica di Solution Design: dieci per cento (10%) dell’importo 
contrattuale; 

• Consegna della migrazione dei dati e delle applicazioni negli ambienti di sviluppo e test: venti per 
cento (20%) dell’importo contrattuale; 

• Ultimazione delle attività di test: trenta per cento (40%) dell’importo contrattuale; 
Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia richiesto l’anticipazione del prezzo di cui al punto 11.2 la stessa 
sarà recuperata sulle fatture relative come segue: 

• Consegna della documentazione tecnica di Solution Design: dieci per cento (10%) dell’anticipazione; 

• Consegna della migrazione dei dati e delle applicazioni negli ambienti di sviluppo e test: venti per 
cento (20%) dell’anticipazione; 

• Ultimazione delle attività di test: trenta per cento (40%) dell’anticipazione; 
11.3 Il pagamento della fattura relativa al saldo, al termine del periodo di garanzia, avverrà entro 30 (trenta) 

giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

11.4 Le fatture dovranno contenere i seguenti dati: 

• Intestazione: Ufficio ICT - Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 

• Il Codice Fiscale 80054330586; 

• La Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri) 

• Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); 

• Il CIG 9821617EBC; 

• Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: T3HN39 (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini 
IVA in Italia); 

• L’importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia) 

• L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); 

• Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in 
Italia); 

• L’importo totale; 

• L’oggetto del contratto; 

• Il codice IBAN del conto corrente dedicato; 

• Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). 
11.5 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. 
11.6 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali 

penalità (di cui al paragrafo 4); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione 
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze 
nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 
C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa. 

 
11. Tracciabilità dei flussi finanziari 
12.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. 

12.3 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

12. Risoluzione del contratto 
13.1 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante 

risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. 
13.2. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in 

materia di inadempimento e risoluzione del contratto. 
13.3. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi: 

i. Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; 

ii. Nel caso in cui l’UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva; 
iii. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 

• Penalità; 

• Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario; 

• Sicurezza sul lavoro; 

• Divieto di cessione del contratto. 
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