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1. Premesse
L'appalto ha per oggetto la dismissione del mainframe che e utilizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
per I'erogazione del servizio paghe e stipendi. La versione del sistema operativo presente sul mainframe IBM
di CNR e z/VSE.

Il progetto del servizio prevede la migrazione verso un’infrastruttura open basata su sistema operativo Linux
e piattaforma Micro Focus Enterprise Server per 'ambiente di produzione e Micro Focus Enterprise Developer

per gli ambienti di sviluppo/test.

1.1. Definizioni Acronimi e Abbreviazioni

° ES — Micro Focus Enterprise Server

° ED — Micro Focus Enterprise Developer

. DB2 LUW — DB2 per piattaforma open (Linux / Unix / Windows)
. JCL - Job Control Language

° UAT — User Acceptance Test

. ISY — Sistema di sviluppo software multi ambiente

. FTP — File transfer

° CICS — TP Monitor

° MIPS — Milioni di istruzioni per secondo (indicatore)
. SORT — utility per ordinamento e merge di file

. DLI — Data base gerarchico

. VSAM KSDS - File ad indici

. 3270 - Protocollo terminale

. LPAR — partizione logica

2. Oggetto del servizio

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche del servizio stabilite nel presente paragrafo,
pena I'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D. Lgs.
N° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).

In sintesi, I'appalto prevede la fornitura di un progetto di rehosting nella formula “chiavi in mano” per la
dismissione dell’attuale ambiente mainframe in uso.

Ai concorrenti € richiesto di presentare un progetto “a corpo” finalizzato alla migrazione delle componenti
applicative ospitate nell’ambiente Mainframe IBM ed indicate puntualmente all'interno del presente
documento, mediante I'utilizzo della soluzione di rehosting Micro Focus ES/ED finalizzata alla minimizzazione
dei tempi e rischi della trasformazione applicativa stessa. Il database target € rappresentato da DB2 LUW.

Nello specifico il servizio prevede:

. La fornitura a corpo di servizi professionali, erogati da un gruppo di lavoro composto da tecnici che
complessivamente rendano disponibili le competenze per la conduzione delle attivita operative di
progetto;

. La fornitura dell’eventuale software di terze parti (ad esempio: librerie o altro) necessario per
assicurare la completa funzionalita dell’ambiente target;

. Le eventuali attivita di riscrittura e/o adattamento di codice Cobol, JCL, Assembler e/o di tutte le

componenti necessarie al corretto funzionamento delle applicazioni per renderle compatibili
all’ambiente target;
° La migrazione del database;
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. L’esecuzione di test funzionali con comparazione dei risultati tra sistema origine e sistema target;

. Il supporto alle attivita di User Acceptance Test;

. Il supporto alla fase di roll-out;

. La produzione della documentazione tecnica di progetto, che include sia il documento di

progettazione della soluzione (c.d. “Solution Design”) sia la documentazione relativa alla nuova
gestione operativa.

Il progetto presentato dai concorrenti (nel seguito anche System Integrator) deve essere comprensivo di
tutte le attivita e di tutti i costi, in termini di risorse di progetto e di software. Trattandosi di un appalto “a
corpo” tutti gli eventuali extra costi sono a carico del System Integrator, qualora non dipendenti da cause
esterne.

L'appalto di servizi non comprende le licenze database, le licenze dei sistemi operativi, le licenze della
piattaforma di rehosting Micro Focus e I’hardware necessario ad ospitare la piattaforma software funzionale
al rehosting, che saranno resi disponibili dalla Stazione appaltante.

2.1. Descrizione di dettaglio del sistema e del servizio

L'oggetto della migrazione & costituito da un’applicazione PAYROLL usata per I'erogazione del servizio di
paghe e stipendi, che include un ambiente architetturale chiamato ISY — Sistema di sviluppo software multi-
ambiente, usato per la standardizzazione degli sviluppi applicativi mediante I'introduzione di una serie di
componenti comuni (tra cui la sicurezza applicativa).

La procedura é fruita esclusivamente tramite mappe 3270. Le interfacce da e verso sistemi esterni sono
effettuate attraverso FTP. Il CICS viene attivato alle 8:00 la mattina e chiude tra le 18 e le 18:30.

2.1.1. SISTEMA ORIGINE
La configurazione del sistema mainframe oggi utilizzato e la seguente:

Hardware

LPAR ZVMO1 \
Application System g' c
L — ¥ | 'Y

via TCFS Data .. DB2
Replication ;::_ .l
3270 B
Emulator ~
VSAM

FTP -
Cedolinif... ‘_r//

Luminex Linux /’

4 =
l 1
| {out of Scope)
|
| /
|

Informazioni sul sistema mainframe:
° IBM zBC12 con sistema operativo z/VSE;
° 50 MIPS di picco;
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° 1 processore;
. LPAR ZVMO1 operante tramite VM contiene:
o 12z/VSE con ambiente di produzione (batch e CICS);
o 1z/VSE con ambiente CICS per interrogare i dati storici (out of scope).

E presente un sistema di Virtual Tape Library basato su Luminex, usato per ospitare i backup.

2.1.2. SISTEMA TARGET
La piattaforma target dovra essere configurata come segue:

. Una macchina dedicata agli ambienti SVILUPPO e TEST con sistema operativo Linux Red Hat

Enterprise V8, 1Core, 16GB RAM (Scalable);

. Una macchina dedicata all’ambiente di PRODUZIONE con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise

V8, 1Core, 32GB RAM (Scalable);

. Una macchina per il DB2 LUW a servizio degli ambienti di SVILUPPO e TEST con sistema operativo
Linux Red Hat Enterprise V8. Il concorrente dovra indicare in offerta le risorse in termini di core e

RAM da assegnare;

. Una macchina per il DB2 LUW a servizio dell’lambiente di PRODUZIONE con sistema operativo Linux
Red Hat Enterprise V8. Il concorrente dovra indicare in offerta le risorse in termini di core e RAM da
assegnare;

° Database DB2 LUW Standard Edition versione 11 o superiore;

. Micro Focus Enterprise Developer Versione 8.0 (con pill recente Patch Update) per gli ambienti di
SVILUPPO e TEST;

° Micro Focus Enterprise Server Versione 8.0 (con piu recente Patch Update) per I'ambiente di
PRODUZIONE.

La piattaforma target dovra inoltre essere suddivisa in due ambienti: SVILUPPO-TEST e PRODUZIONE.

Ulteriori requisiti del servizio:

. La piattaforma target di rehosting dovra avere performance almeno pari agli ambienti attuali
misurati con appositi test di performance prendendo come riferimento I'ambiente origine di

produzione;

. Il “Code Freeze” applicativo durante la fase di migrazione deve essere il pil breve possibile e non

puo superare comunque il mese di tempo;

. La migrazione all’'ambiente di produzione, con tutte le relative componenti, non puo comportare
interruzioni del servizio che siano superiori ai due giorni; le interruzioni dovranno essere pianificate

in giorni o orari non lavorativi.

Allo scopo di identificare eventuali criticita nel processo di migrazione, e stato effettuato un assessment

tecnico, i cui risultati sono illustrati nel seguito.

2.1.3. INVENTARIO
La tabella seguente presenta le specifiche numeriche del sistema informativo oggetto di rehosting:
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Class/Type n Objects Source Line Expected Volume Delta
=108 147 20.455 157 -10
ICL File 141 20.128 157 -16
ICL Procedure B 327 ] B
=/Program 1.724 3.126.487 2.385 -6b1
COBOL File 1718 3.125.305 2.385 -6b7
Assembler File B 1182 ] B
=lInclude 631 198.415 1] 631
Copybook File b31 198.415 ] 631
—IFile 1 8.121 1] 1
DDL File 1 B.121 ] 1
=/Map 482 166.079 578 -96
BMS File 482 166.079 578 -96
=/ Other [ 4.260 1] 3]
FCT File 2 103
PCT File 4 4157 ] 4
=DB2 746 1] 392 354
Index 359 ] ] 359
Table 387 ] 392 -5
Grand Total 3.737 3.523.817 3.512 225

L'immagine seguente presenta le informazioni circa la complessita del codice applicativo da migrare:

L'analisi effettuata sul sistema informativo ha evidenziato alcuni oggetti mancanti evidenziati di seguito:
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Active

Missing missing

Object Type Objects Occurrences Where Used To Be lgnored Objects
Assembler Copybook File 3 3 1 3 0
Copybook File 7 7 ] 7
ICL Procedure 1 140 140 1 0
Macra File 7 9 4 7
Program Entry Point 51 92 92 a0 11
Screen 3 & 3 3
Table 22 219 176 10 12
Grand Total 94 476 422 54 40

Esistono anche tutta una serie di componenti che sono parte del sistema informativo ma che non sono mai
referenziati (verifica da parte di CNR della lista non referenced e, sulla base della lista aggiornata, indicare se
questi oggetti sono in scope al progetto):

Object ClassType u Total
-/ DB2 Database 42
DEBE2 Table 42
= Software Component 1131
Copybook File 76
JCL Procedure ]
Program 1.034
Screen 15
Grand Total 1.173

2.1.4. COBOL
L'assessment effettuato prevede anche un test di compilazione il cui risultato e riportato di seguito. |
programmi aventi copybook mancanti sono stati esclusi dal conteggio:

Total Total
Without SQL With SOL Programs Incidence

ﬂ Programs Incidence Programs Incidence
Compiling 100 B8% 1446 90% 1546 20%
Mot Compiling 13 12% 153 10% 166 10%
Grand Total 113 1002 1.599 100% 1.712 100%

Tutti gli statement EXEC CICS sono supportati dalla piattaforma Micro Focus, come descritto nello schema a
seguito:

CICS Command support level Command options support level Command Options
= Supported 05.742
Supported command (no options) 3.796
Supported options 91946
Grand Total 95,742
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2.1.5. DLI

Sono presenti 2 programmi facenti parte dell’architettura applicativa ISY che contengono in totale 8
statement EXEC DLI. | 2 segmenti DLI referenziati dovranno essere migrati su tabelle DB2 e gli statement
EXEC DLI dovranno essere sostituiti con Statement SQL di accesso alle nuove tabelle.

2.1.6. UTILITIES

L’analisi non ha evidenziato la presenza di utility di terze parti. Per quanto riguarda invece le utility standard,
a seguito lo schema di utilizzo del SORT:

# Statement Total # Statement
Utility Group ﬂ #Util n Supported lgnored Unsupported
= DFSORT SORT 172 102 37 311
Grand Total 172 102 37 311

L’analisi degli statement di SORT ha evidenziato I'opzione SORT FILES che non & supportata dal SORT messo
a disposizione della piattaforma di Micro Focus.

Utility Group Uil Statement
= DFSORT =ISORT =IS0RT FIELDS 43
FILES 37
FORMAT 43
=/RECORD TYPE 43
=/ OPFTION LABEL
PRINT
=IOUTFIL BLKSIZE 43
=IEND *MONE 43
=/ INPFIL BLKSIZE 43
Grand Total 172 102 37
2.1.7. JCL

L’analisi del JCL z/VSE ha evidenziato che il 42% degli statement JCL sono supportati dalla piattaforma. Il 18%
sono ignorabili ma il rimanente 40% dovra essere gestito tramite la User Exit che I'interprete JCL di Micro
Focus mette a disposizione.

Support Status n Statements
Supported 1511
Supported (Requires UE/FDS) B0
Parsed (lgnored) 657
Parsed (Not Operated) 558
Grand Total 3.586

L’elenco degli statement JCL presenti nel sistema con il numero di occorrenze e relativa tipologia & contenuta
nello schema a seguito:
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g
£
= =
g ] s
: £ B
i 3 3
Description 5 E E
—VSE_ICS = /{_DLBL_CAT 71 71
+ ff_DLBL_VSAM a3 93
+ PAUSE & &
+10B 142 142
+ UPSI 10 10
+ ASSGMN_5YS 784 784
+ EXEC_PGM_PARM 3 3
+ EXEC_PGM_SIZE 292 282
+ EXEC_PROC_*VARIABLE 143 143
+ ASSGMN_IGM 520 520
+MTC & &
+ LIBDEF_* 3 3
+ LIBDEF_SEARCH 3
+ LIBDEF_TEMP 1
+ ASSGMN_DISK 35 35
+ ASSGM_SHR 35 35
+ ASSGM_VOL 35 35
HEXTENT 113 113
# {/_DLBL_DISP 13 13
= ff_OPTION_NOLOG 3 3
+ SETPFLX_LIMIT 3 3
# ff/_OPTION_LOG 3 3
Grand Total 1.099 [ 657 555 2.317
2.1.8. DB2

Il numero di tabelle e indici DB2 é riportato nello schema a seguito:

DB2 z/05 vs. DB2 LUW Analysis by Command

Objects (#)
DB Target Action suggested u DB2 Object Type n
=I Mo Action. Same as Source DB. TABLE

INDEX

DB Target Support Level ﬂ

Available

359

Grand Total

746

La GAP analysis tra il DB2 z/VSE e il DB2 LUW non ha evidenziato incompatibilita:
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DB2 10 for Z/os DB2 LUW (v11R1) Gap Analysis
DB2 Data Type Found Maximum Data Storage Implementation Meeds remapping?  MNeeds deeper
Detected Length or limit investigations?
n n Precision n n
CHAR 2.702 254 None CHAR 254
DATE 1.015 10 MNone DATE SAME
DECIMAL 905 18 MNone DECIMAL SAME
FLOAT 2 53 None FLOAT SAME
INTEGER 326 31 MNone INTEGER SAME
LOMG VARCHAR 7 32.700 Mone LOMG VARCHAR 32.700
SMALLINT 370 15 MNone SMALLINT SAME
TIME B6 8 None TIME SAME
WARCHAR 63 254 MNone VARCHAR 32.672 r

L’occupazione di disco del DB2 di produzione ¢ di circa 16GB, stessa occupazione di 16GB per gli ambienti di
sviluppo e test.

2.1.9. FILE VSAM

Sono presenti in totale ventitré (23) file VSAM KSDS. Tredici (13) di essi sono usati da programmi CICS e venti
(20) da programmi batch. Sono invece dieci (10) i file VSAM KSDS che sono usati sia da programmi CICS che
da programmi batch.

Data Store n VSAM BATCH (KSDS)  VSAM CICS {any kind) Grand Total
MNo_DSM_For_5YS101
No_DSM_For_TABISY
MNo_DSM_For_ISYTAB
No_DSM_For_ISYABI
No_DSM_For_ISYDIZ
No_DSM_For_ISYCMN
MNo_DSM_For_ISYHLP
No_DSM_For_IRS07
No_DSM_For_ISYOFF
No_DSM_For_ISYONL
MNo_DSM_For_ISYTRN
No_DSM_For_ISYUTE
MNo_DSM_For_ISYSCH
No_DSM_For_ISYSMN
MNo_DSM_For_SYS020
No_DSM_For_SYS081
No_DSM_For_SYS080
No_DSM_For_SYS060
MNo_DSM_For_SYS082
No_DSM_For_SYS083
MNo_DSM_For_CRIO1
No_DSM_For_ISYOP1
MNo_DSM_For_LISKESE
Grand Total 40

13

- T T T o B O R e o B o R A e N I Y
5]
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Il layout attuale dello stato di occupazione dei dischi & illustrato nel documento “Capitolato tecnico -
Dettaglio occupazione dischi e file sequenziali permanenti oggetto di migrazione”, parte della
documentazione di gara.

2.1.10. FILE SEQUENZIALI
| file sequenziali permanenti da migrare sono illustrati nel documento “Capitolato tecnico - Dettaglio
occupazione dischi e file sequenziali permanenti oggetto di migrazione”, parte della documentazione di gara.

2.1.11. ASSEMBLER
Sono presenti 6 programmi Assembler che sono parte dell’architettura applicativa ISY:
Referenced Modules
Application Legacy Object Occurrences
= All Application ISYRCCDO.ASM 607
ISYRIPMO.ASM 581
ISYRCPWO.ASM 2
ISYRITS1.ASM 2
PRINTCM. ASM 1
ISYRLTBO.ASM 1
Grand Total 1.194

| programmi Assembler dovranno essere convertiti in linguaggio Cobol.

2.1.12. FIGURE PROFESSIONALI

Le risorse richieste per I'esecuzione del servizio sono suddivise in 2 categorie:
° Personale tecnico/operativo;

. Personale gestionale/amministrativo.

Personale tecnico/operativo

Il team di progetto deve essere composto da professionalita del System Integrator con le competenze
necessarie all’esecuzione delle attivita operative come migrazione e trasformazione del codice, migrazione
e trasformazione dei dati, installazione ed amministrazione delle piattaforme Micro Focus Enterprise
Developer ed Enterprise Server, test — problem determination, bug fixing.

La Stazione appaltante mettera a disposizione le seguenti risorse:

. System administrator con competenze relative alla piattaforma target — Linux;

° Database administrator con competenze su DB2 LUW;

° Personale con competenze funzionali e tecniche relative all’applicazione PAYROLL oggetto di
migrazione.

Personale gestionale/amministrativo

Il team di progetto deve essere integrato con I'aggiunta di almeno una risorsa “Project manager” dedicata
alla gestione progettuale, che agisca nel ruolo di “Single Point of Contact” per qualsiasi necessita durante
I’esecuzione del contratto. Detta risorsa sara responsabile della definizione e del coordinamento del
progetto, nonché del rispetto degli indicatori di performance. Tra le responsabilita principali:

° Definizione del piano progettuale;

. Impostazione dell'organizzazione del progetto;
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. Gestione e monitoraggio del progetto;
° Coordinamento dei team operativi, assicurando la disponibilita delle risorse;
o Gestione e mitigazione dei rischi, con attivazione del processo di escalation.

La Stazione appaltante nominera, prima della sottoscrizione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, che avra il compito di monitorare I'andamento delle attivita e operera da riferimento per il Project
manager del System Integrator.

2.1.13. MATRICE RACI
Sulla base di quanto indicato al paragrafo §2 “Oggetto del servizio”, si riporta la matrice RACI:
Task Stazione System
appaltante Integrator
Analisi e studio di dettaglio dell’ambito di migrazione con stesura del c R
documento di Solution Design
Preparazione del piano di progetto e definizione dei gruppi di lavoro I R
Installazione di hardware e software di base R I
Installazione e configurazione piattaforma re hosting di sviluppo / test / | R
produzione
Installazione e configurazione Database di destinazione R I
Definizione delle strategie di migrazione per i dati e strutture database C R
Definizione delle strategie di migrazione per le applicazioni C R
Migrazione dei dati (DB2 — VSAM — Sequenziali — DLI) I R
Migrazione delle applicazioni in ambito in sviluppo (Cobol —JCL / Utilities — | R
Assembler)
Technology test per certificare il corretto funzionamento degli ambienti di | R
sviluppo / test
Integration test comparativo con bug fix C R
Riallineamento del codice applicativo alle ultime change C R
User Acceptance Test (in concomitanza con il code freeze) con bug fix R C
Performance Test C R
Documentazione per utilizzo e gestione della nuova piattaforma I R
Supporto alle attivita di roll-out dei servizi e go live dell’ambiente di | R
produzione sulla nuova piattaforma
Supporto post-go live I R

2.1.14. PIANO DELLE ATTIVITA

Come gia indicato al paragrafo §2 “Oggetto del servizio”, il progetto del concorrente deve prevedere “a
corpo” la migrazione dell’applicazione PAYROLL e di tutte componenti necessarie al suo corretto
funzionamento, nonché rispettare tutti i requisiti di infrastruttura, sistemi e di linguaggio di programmazione
specificati.
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La Stazione appaltante, al fine di agevolare i concorrenti nella redazione del progetto e dell’offerta, ha
predisposto una ipotesi macro del piano delle attivita (non vincolante):

. Analisi e studio di dettaglio dell’ambito di migrazione con produzione del documento di Solution
Design

. Preparazione del piano di progetto e definizione dei gruppi di lavoro

. Attivita per ambienti di sviluppo / test

o Installazione di hardware e software di base per ambienti di sviluppo e test
Installazione e configurazione piattaforma rehosting di sviluppo
Installazione e configurazione piattaforma rehosting di test
Installazione e configurazione Database di destinazione
Definizione delle strategie di migrazione per i dati e strutture database
Definizione delle strategie di migrazione per le applicazioni
Migrazione dei dati (DB2 — VSAM — Sequenziali — DLI)
Migrazione delle applicazioni in ambito in sviluppo
o Technology test per certificare il corretto funzionamento degli ambienti di sviluppo / test
. Attivita per ambiente di produzione
Installazione di hardware e software di base per ambiente di produzione
Installazione e configurazione piattaforma rehosting di produzione
Installazione e configurazione Database di destinazione
Migrazione dei dati (DB2 — VSAM — Sequenziali — DLI)
Migrazione delle applicazioni e di tutte le componenti connesse in ambito in produzione
Technology test per certificare il corretto funzionamento degli ambienti di sviluppo/test
Integration test comparativo con bug fix
Riallineamento del codice applicativo alle ultime change
User Acceptance Test (in concomitanza con il code freeze) con bug fix
Performance Test
Documentazione per utilizzo e gestione della nuova piattaforma
Supporto alle attivita di roll-out dei servizi e go live dell’ambiente di produzione sulla nuova
piattaforma
o Supporto post-go live

O O O 0O O O O O

O O O O 0O O O O O 0 O

2.2. Ulteriori caratteristiche del servizio
2.2.1. Documentazione
L’aggiudicatario dovra garantire adeguata documentazione di tutte le attivita svolte.

2.2.2. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di 6 (sei) mesi dalla data dal superamento
della verifica di conformita del servizio. Tale garanzia deve comprendere tutte le attivita necessarie al
mantenimento delle funzionalita del sistema. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera del personale presso la Stazione appaltante.

3. Modalita e termini di esecuzione del servizio

3.1. Modalita di esecuzione

Il servizio sara di norma erogato da remoto. Sono previsti incontri con periodicita mensile da effettuare on
site presso la Stazione appaltante, in occasione degli status review. La periodicita degli incontri potra essere
variata sulla base dell’andamento del progetto.
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Agliincontri, cui sara presente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dovra sempre partecipare il Project

manager del System Integrator.

Ciascun incontro prevede la redazione di apposito verbale, oggetto di successiva distribuzione ai team di

progetto della Stazione appaltante e del System Integrator.

3.2. Termini di esecuzione
Tutte le attivita oggetto del presente appalto dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla
sottoscrizione del contratto. L’appalto prevede altresi un periodo ulteriore di mesi 6 destinato alle sole
attivita di supporto in garanzia.

La Stazione appaltante ha previsto i seguenti termini di esecuzione:

. Consegna della documentazione tecnica di Solution Design (2 mesi decorrenti dalla sottoscrizione

del contratto);

. Consegna della migrazione dei dati e delle applicazioni negli ambienti di sviluppo e test (8 mesi

decorrenti dall’approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante);

. Ultimazione delle attivita di test sull’ambiente di produzione (12 mesi decorrenti dall’approvazione

del progetto da parte della Stazione appaltante)

. Termine contratto e del periodo di garanzia (18 mesi decorrenti dall’approvazione del progetto da

parte della Stazione appaltante).

4. Modalita di esecuzione del contratto

4.1. Avvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) dopo I'avvio del contratto, fornisce all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive
necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle
prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo 2018 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea |'esecuzione
dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del gia
citato DM.

4.3. Termine dell’esecuzione

L'Aggiudicatario € tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'intervenuta ultimazione delle
prestazioni contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettuata, in contraddittorio con
I’Aggiudicatario medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5 giorni, il

certificato di ultimazione delle prestazioni.

5. Penali
5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’esecuzione del servizio si applichera una penale pari

all'1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla
sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

5.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le

penali; qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di
conformita entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero
la verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni
giorno solare di ritardo.
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5.3 Nell'ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno
all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.

6. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario

L’aggiudicatario:

7.1 Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi
o interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

7.2 Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolato o reso pil oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante
e/o da terzi.

7.3 E direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse
derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

7.4 Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro
e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di
sicurezza sul lavoro.

7.5 Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante e esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni
0 qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione del
contratto.

7.6 Sifa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi
alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all’'integrale espletamento dell’'oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri
assicurativi.

7.7 Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel
rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero
essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e
le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

7.8 Siimpegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

7.9 Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo
richiedano;

7.10 Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

7.11 Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

7. Sicurezza sul lavoro

8.1 L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

8.2 Lavalutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale
resta a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione
dei propri dipendenti.

8.3 L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza
sul lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.
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8.4 Inrelazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario
e tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

8.5 Per quantoriguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario € tenuto ad osservare gli obblighi retributivi
e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

8.6 Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o
dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

8. Divieto di cessione del contratto

9.1 E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9.2 Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art.
106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9.3 L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

9. Verifica di conformita

10.1 La fornitura sara soggetta a verifica di conformita per certificare che I'oggetto del contratto in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

10.2 Le attivita di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attivita oggetto
dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario.

10.3 Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario
tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

10.4 Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario.

10.5 L’esito positivo della verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi
nell’ambito delle attivita di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno
essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

10. Fatturazione e pagamento

11.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in
Italia, dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che
si occupera di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche & soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero
la fattura dovra essere cartacea.

11.2 E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al trenta per cento (20%) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalita di cui ai commi 1 e 4 del presente
paragrafo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui
alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
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la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L’anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla
concorrenza dell'importo dell’anticipazione.

11.3 Sono previsti i seguenti SAP (Stati di Avanzamento delle Prestazioni), per i quali I’aggiudicatario potra
emettere fattura a seguito dell’emissione del relativo Certificato di verifica di conformita:

e Consegna della documentazione tecnica di Solution Design: dieci per cento (10%) dell'importo
contrattuale;

e Consegna della migrazione dei dati e delle applicazioni negli ambienti di sviluppo e test: venti per
cento (20%) dell'importo contrattuale;

e Ultimazione delle attivita di test: trenta per cento (40%) dell'importo contrattuale;

Nel caso in cui I'aggiudicatario abbia richiesto |’anticipazione del prezzo di cui al punto 11.2 la stessa

sara recuperata sulle fatture relative come segue:

e Consegna della documentazione tecnica di Solution Design: dieci per cento (10%) dell’anticipazione;

e Consegna della migrazione dei dati e delle applicazioni negli ambienti di sviluppo e test: venti per
cento (20%) dell’anticipazione;

e Ultimazione delle attivita di test: trenta per cento (40%) dell’anticipazione;

11.3 Il pagamento della fattura relativa al saldo, al termine del periodo di garanzia, avverra entro 30 (trenta)
giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformita sul conto corrente dedicato di cui alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

11.4 Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

e Intestazione: Ufficio ICT - Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del Consiglio Nazionale delle
Ricerche;

e || Codice Fiscale 80054330586;

e la Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

e Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

e |ICIG9821617EBC;

e || CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: T3HN39 (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

e L'importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)

e L'importo dell'lVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

e Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

e L’'importo totale;

e |’oggetto del contratto;

e || codice IBAN del conto corrente dedicato;

e |l “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

11.5 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

11.6 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per 'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo 4); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze
nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460
C.C.). Tale sospensione potra verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

11. Tracciabilita dei flussi finanziari
12.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
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12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

12.3 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

12. Risoluzione del contratto

13.1 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante
risolvera il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.

13.2. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in
materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

13.3. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’ Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

i Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
ii. Nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
iii. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi:
e Penalita;
e Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
e Sicurezza sul lavoro;
e Divieto di cessione del contratto.
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