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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE Infrastruttura Tecnologica di 
Innovazione distribuita e aperta “i-MATT AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI E 
DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI  

  

TRA  

CONCEDENTE IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in 
__________________, alla piazza/via __________________, n. __________________, c.a.p. 
__________________, C.F./P.I. __________________ n. __________________, in persona del 
Direttore __________________, nato a __________________ il __________________, 
domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;  

E  

CONCESSIONARIO __________________, con sede legale in __________________, alla 

piazza/via __________________, n. __________________, c.a.p. __________________,  

C.F./P.I. __________________, R.E.A. n. __________________, in persona del Legale 
rappresentante pro-tempore __________________, nato a __________________ il 
__________________, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,  

  

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" 
(congiuntamente)  

  

PREMESSO CHE 

1. il progetto [Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla 
normativa vigente, a seconda dell’opera da realizzare, e ogni altro provvedimento 
ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto];  

2. in data __________________, [indicare l’organo deliberante] ha approvato il Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica [inserire denominazione] e, in data 
__________________, ha approvato il Progetto definitivo dopo aver acquisito in data 
__________________ il provvedimento amministrativo di approvazione [inserire gli 
estremi];  

3. in data __________________, con provvedimento amministrativo [specificare il 
provvedimento] n. __________________ è stato approvato il disciplinare di gara per 
l’affidamento della Concessione per la progettazione __________________, costruzione 
e gestione dell’Infrastruttura distribuita I-MATT mediante procedura di gara aperta da 
aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, 
comma 2, 95 e 173 del Codice;  

__________________;   

4. in data __________________, con provvedimento [specificare il provvedimento] n. 
__________________ é stato individuato [specificare l’aggiudicatario] aggiudicatario 
finale della Concessione, ai sensi dell’art. 173 del Codice. 



 

 4 

5. in data __________________, con provvedimento [specificare il provvedimento] n. 
__________________, il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione 
relativa all’intervento di __________________ in favore di __________________ 
costituito da __________________, in qualità di Concessionario;    

6. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di 
dell’Infrastruttura distribuita I-MATT_________________;  

7. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e 
Finanziario: l’importo dell’investimento che è pari a __________________ milioni di euro 
e, in particolare, i costi di realizzazione pari a __________________ milioni di euro; la 
durata della Concessione; l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei 
Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e [30]; e gli altri elementi indicati nel Piano 
Economico e Finanziario;  

8.   

[Le Parti possono integrare le premesse con ulteriori elementi rilevanti]  

  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.  
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SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI  
  

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI  

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.  

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.  

3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben 
conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte 
integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.  

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa 
nazionale e dell’Unione europea.  

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e 
quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.   

  

2. DEFINIZIONI  

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale 
maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato 
medesimo.  

  

3. CONDIZIONI GENERALI  

  

1. Il Concessionario capofila, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e 
garantisce che:  

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere  

validamente alle obbligazioni da esso nascenti;  

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia  

costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali 
e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];  

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la 
durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze 
e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;  

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento 
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa 
pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;  

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 
9 e 11, del Codice.  

[È possibile integrare l’elenco delle dichiarazioni in relazione a specifiche esigenze]  

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il 
Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione 
amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 
CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 
136 e dall’articolo 13.  

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.  
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4. OGGETTO  

1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, 
della realizzazione e della gestione dell’Infrastruttura Tecnologica di Innovazione distribuita 
“i-MATT”. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere].  

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:  

i. la predisposizione del Progetto Esecutivo Infrastruttura Tecnologica di 
Innovazione distribuita “i-MATT”; 

ii. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione 
e gestione dell’Opera;  

iii. l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo;  
iv. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera 

previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e 
disponibilità dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta 
la durata della Concessione;  

v. la gestione dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario 
per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella 
Sezione V.  

 

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del 
Contratto.  

4. L’importo degli interventi, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, 
salvo quanto previsto all’articolo 19.  

5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro 
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, 
modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, 
procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, 
in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti 
l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre 
opere dell’ingegno.  

6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati 
nel Contratto.  

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]  

  

5. DURATA ED EFFICACIA  

1. Il Contratto ha la durata complessiva di __________________ anni [il numero di anni 
coincide con la durata della Concessione determinata nel bando di gara ai sensi dell’art. 
168 del Codice. Indicare il numero in cifre che in lettere]. La predetta durata, nel rispetto del 
Cronoprogramma, è così suddivisa: __________________ anni/mesi/giorni per la 
progettazione, __________________ anni/mesi/giorni per la realizzazione e 
__________________ anni/mesi/giorni per la Gestione dell’Opera, ferme le variazioni dovute 
all’applicazione degli articoli 21 e 26.  
2. La durata del Contratto decorre dal [le Parti devono specificare il momento ovvero, 
qualora sia previsto, l’atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla 
normativa vigente].  
3. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]   
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SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO  
[Tale Sezione va inserita conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 
184, comma 1, del Codice]  

  

6. SOCIETA’ DI PROGETTO  

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni 
e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, 
dichiara e garantisce quanto segue:  

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai 
sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente 
sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in  

cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];  

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:  

• soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:  

- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);   

- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);  

  

• soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia 
previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:  
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);  

- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);  

• soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:  

- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);  

- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione).   

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, 
indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel 
rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.  

2. Il Concessionario si impegna a:  

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della  

Società di Progetto risultante dal libro dei soci;  

b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale  

aggiornata;  

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di  

approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;  

d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo 
indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al  

Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;  

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e 
finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di 
avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento 
delle obbligazioni del Contratto medesimo;  

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di __________________ giorni 
dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o 
più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di 
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carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della 
Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa 
comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per 
porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’articolo 37.  

  

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO  

1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto 
delle seguenti condizioni:  

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a 
partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle 
obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;  

b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve 
essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve 
essere individuato dal Concessionario entro __________________ giorni dalla comunicazione 
effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente 
finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. 
È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di 
diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego 
dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;   

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i 
requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di 
Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al 
Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.  

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è 
ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta 
eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al 
comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità 
finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.  

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la 
compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere 
rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle 
previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista 
nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della 
Concessione alla data dell’operazione.  

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso 
applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.  

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva 
autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2. 

  

  

8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI  

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di 
Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente, 
salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al 
Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima 
richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal 
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Concedente ai sensi dell’articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del 
Certificato di Collaudo con esito positivo.  

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti, verificando caso per caso 
l’opportunità di estendere le garanzie alla fase di gestione] 

 

 

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL 

CONCEDENTE  
  

9. AUTORIZZAZIONI  

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le 
attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, 
realizzazione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato __________________ – 
Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o 
ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che 
quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al 
Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico 
Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.  

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai 
fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni 
necessarie per la progettazione, realizzazione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate 
nell’Allegato __________________ – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal 
mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del 
Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da 
causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo 
e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi 
restano in ogni caso a carico del Concedente.  

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte 
le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.  

  

10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE   

1. Il Concedente si impegna ad effettuare gli investimenti, per le attività previste a suo 
carico nel Contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.  

2. Compete al Concedente:  

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di 
intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e 
assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del 
Concessionario dei sedimi destinati all’esecuzione dell’Opera;  

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare  

esecuzione dei lavori;  

c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo 
11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 entro e non oltre __________________ mesi 
[ovvero giorni] dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al 
Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo 
modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;  
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d) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 18;  

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente 
l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto 
dell’articolo 31, comma 13, del Codice;  

f)  richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e 
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali 
da parte del Concessionario;  

g) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità 
ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla 
singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell’Opera, 
e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;  
h)  segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese 
titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di 
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti 
adottati.  

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza 
o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è 
tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:  

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del  

Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;  

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle  

aree interessati dalla Concessione;  

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a  

quelle interessate dalla Concessione;  

d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della 
Concessione ai sensi dell’articolo 35.  

  

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO   

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si 
impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti 
la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.  

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:  

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di 
fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire 
durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza 
dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione 
del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese 
risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;  

b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi 
allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal 
Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, 
l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal 
Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e 
alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario 
non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio 
dissenso;  
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3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:  

a) redigere il Progetto Esecutivo, integrato su piattaforma BIM, secondo le previsioni del 
Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;  

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di 
cui all’articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato 
a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre 
il termine essenziale di __________________ dalla data di efficacia del Contratto a pena di 
risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun 
diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle 
relative alle attività di progettazione già svolte;  

c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 2;  
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 3;  
e) realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal 

Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando 
tutti i lavori nei tempi ivi previsti;  

f) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella 
Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle 
prestazioni e gli indicatori di performance;   

g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le  

   garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;  

h) restare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di 
competenza di quest’ultimo;  

i) collaborare con il Concedente affinchè questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e 
acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del 
Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche 
fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso 
richieste;  

j) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;  
k) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio 

e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] al Concedente.  

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti e meglio declinare/specificare le 
obbligazioni del Concessionario, anche avuto riguardo alle caratteristiche del Progetto]  

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività 
necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili 
previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel 
Capitolato di Gestione.  

5. Il Concessionario si impegna altresì a:  

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia 
concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e 
accessibile dal Concedente in tempo reale;  

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e 
notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali 
documenti sul proprio sito web;  

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti  

richiesti;  

d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o 
gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, 
nonché alle visite di Collaudo;  
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e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:  

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione 
dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei 
Servizi;  

[le Parti possono anche specificare tali circostanze o eventi aggiungendo l’inciso “quali tra 
l’altro…”]  

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo 
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;  

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da 
parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere 
agli obblighi derivanti dal Contratto;   

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto 
pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle 
obbligazioni contrattuali;  

f) inviare periodicamente [specificare la cadenza] le informazioni economiche, finanziarie e 
gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire 
l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee 
Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni  
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 
privato”, come di seguito indicate [specificare le informazioni]:  

(i)…;  

(ii)….  

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, 
ove non specificato, entro __________________ giorni dal ricevimento della richiesta da parte del 
Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).  

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti prevedendo, il più possibile, soglie 
di rilevanza di eventuali ritardi / inadempimenti e il periodo di cura per sanarli]  

  

12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO   

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In 
particolare, egli è responsabile:  

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della 
corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni 
contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati 
__________________ sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto 
adempimento;  

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al 
Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio 
personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per 
l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.  

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, 
derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili 
al Concessionario;  

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione  



 

 13 

esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse. [Le Parti 

possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]  

  

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. A tal fine, il 

Concessionario si obbliga:  

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al 
Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, 
da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro 
strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo 
restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i 
o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i 
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e  
cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;  

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni  

modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;  

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il 
Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie __________________.  

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del 
Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 
38 del Contratto.  

4. Il Concessionario si obbliga altresì:  

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.  
136;  

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di __________________ della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia 
l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al 
Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di 
__________________ qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di 
cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i 
contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 
136.  
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14. FORZA MAGGIORE  

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della 
sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via 
temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:  

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti 
vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il 
Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;  

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;  

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) 

incidenti aerei;  

e) epidemie e contagi;  

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità,  

riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.  

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai 
propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo 
temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno 
determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai 
quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti 
di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 
non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.  

3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea 
di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 26. Nel caso in cui l’evento 
comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di 
cui all’articolo 32.   

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti 
da eventi di Forza Maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo:   

3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea 
di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 26 e si attiva la polizza di cui 
all’articolo 34].   

Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre [inserire un numero di giorni, 
comunque non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto 
di concessione] giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi 
dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.  

4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di 
realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del 
Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di 
Realizzazione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il 
pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite 
a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato 
dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità 
definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del 
costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze 
di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo 
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e 
ogni altro onere accessorio.  
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SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE   
  

15. ESECUZIONE DEI LAVORI   

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono 
affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate 
mediante appositi atti contrattuali.  

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle 
percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione 
del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.  

3. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto 
delle seguenti condizioni:  

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del 
Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;  

b) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del 
valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni 
contrattuali.  

  

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]  

  

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE   

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del 
Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.  

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al 
Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.  

3. Il Direttore dei Lavori [, con l’Ufficio di Direzione Lavori,] e il Direttore 
dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non 
possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.  

[Qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per 
esercitare la funzione di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, è necessario prevedere tale 
figura con i relativi compiti in un comma autonomo].  

  

17. COLLAUDO  

1. Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a 
Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di 
cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare 
l’articolo 216 del DPR n. 207/2010].  

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di 
Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono a carico del Concessionario.  
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3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT 
citare DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X].  

4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie 
all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del 
Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.   

5. Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.  

6. Entro [sei mesi/ massimo dodici mesi] dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso 
il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.  

  

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO   

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una 
nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del 
Codice:  

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al [specificare  

in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];  

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, 

ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;  

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e  

inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;  

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo  

175, comma 1, lettera d);  

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi  

essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;  

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a),  

del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.  

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa 
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei 
relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario [regionale/provinciale] vigente. In 
mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri 
prezziari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati 
ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al 
[indicare numero e lettere] %. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante 
il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel 
confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal 
Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, 
superare il valore della [media] dei preventivi.  

3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono 
essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, 
anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:  

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;  

b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare 
significativi miglioramenti nella qualità dell’Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della 
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stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione 
progettuale;  

c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;  

d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono 
notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;  

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in 
parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;  

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra 
pubblica amministrazione;  

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, 
ambiente, beni culturali e paesaggistici;  

h) [...].  

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa 
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi 
è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti 
nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, 
diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di 
prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte 
dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i 
relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a 
condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.   

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella 
progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a 
sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a 
risarcire il Concedente di qualsiasi danno.  

6. Le modifiche di cui al presente articolo:  

a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, 
comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata 
all’articolo 32, comma 3;  

b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non 
riconducibili al concessionario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico 
Finanziario di cui all’articolo 32.  

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore 
reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare 
l’allocazione dei rischi.  

  

19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE  

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze 
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola 
d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno 
comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può 
essere sospesa:  

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile  

prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:  

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al  
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Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii) 
impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni 
contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori 
o Servizi oggetto del Contratto; iii) ritrovamenti archeologici [Solo qualora le aree oggetto di 
Contratto non ricadano  

in zone notoriamente di interesse archeologico]; iv) sorprese geologiche [Solo qualora le aree 

oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico]; [v) …]  

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente 
di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;  

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.  

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al 
Concessionario.  

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i 

casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.  

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le 
parti di lavoro eseguibili.  

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia 
impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può 
chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.  

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 
1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 
lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l’Alterazione 
dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.  

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause 
non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non è dovuto 
alcun un risarcimento.  

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile 
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se 
possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, 
con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di 
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel 
più breve tempo possibile affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi  d’opera rimasti in cantiere al momento 
della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del 
procedimento entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.  

  

20. CONTRIBUTO  

[Inserire solo qualora il Bando di Gara preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei 
lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice]  

1. Il Concedente si impegna a cedere in comodato d’uso temporaneo i beni indicati al 
Concessionario così come definito nella Documentazione di Gara.  

[Laddove previsto nella Documentazione di Gara, le Parti dovranno espressamente 
regolamentare la concessione del diritto reale di godimento sui beni immobili concessi a titolo di 
Contributo]  
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21. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE  

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni 
ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Realizzazione. I giorni di ritardo in Fase di 
Progettazione e di Realizzazione riducono conseguentemente la durata della Gestione.  

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale 
di consegna dell’Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al [% 
precisare la percentuale in numeri e in lettere] dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.  

3. [Qualora la Concessione non preveda il Contributo] Il Concedente, per gli importi 
derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29.  

4. Qualora l’importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente 
superiore al valore di [•%], da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il Concedente 
può esercitare la facoltà di cui all’articolo 37. Le penali di cui al presente articolo sono dovute 
indipendentemente dalla prova del danno. 
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SEZIONE V – GESTIONE  
  

22. FASE DI GESTIONE   

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 25 ha inizio a seguito del Collaudo 
dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale] con esito positivo, previa consegna dell’Opera [o 
del lotto funzionale indicare quale].  

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della 
corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto.  

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:   

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto 
conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;  

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;  

 

  

23. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI   

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera e tutti i 
Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli 
standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.  

2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera:  

(i) [• il servizio di manutenzione dell’Opera e delle sue parti];  

(ii) [• il servizio di gestione e manutenzione degli impianti];  

(iii) [• il servizio di gestione energia]; (iv) [ … ].  

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione 
Straordinaria programmate dell’Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel 
Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della 
Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare al Concedente i beni mobili 
acquistati dal Concedente e concessi in uso al Concessionario in perfetto stato di manutenzione, fatto 
salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “Capitolato di 
Gestione”.  

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità 
dell’Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Realizzazione, e a eseguire tutte le 
attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi 
necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard previsti nel Documento 
denominato “Capitolato di Gestione” per tutta la durata del Contratto.  

5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata 
del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 26.  

[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Opera, elencare i Servizi di Disponibilità e 
Accessori alla Disponibilità la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà 
essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]  

  

24. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ   

1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la 
durata della relativa Gestione deve intendersi pari a [• quinquennio, etc.] a partire dall’inizio della 
Fase di Gestione di cui all’articolo 22, comma 1:  
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[Le Parti devono indicare i Servizi Accessori alla Disponibilità soggetti a benchmarking test 
ovvero a market test a seconda della scelta effettuata nel Bando di Gara]  

 

25. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI  

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito 
indicati:  

a) Servizi Commerciali:  

 [Specificare. Per esempio, affitto locali]  

(i) ……  

(ii) ……  

b) Servizi a Tariffa:   

[Specificare. Per esempio, parcheggio] (i) …….  

(ii) ……  

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le 
condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione “Servizi Commerciali” e “Servizi a Tariffa”.  

[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Opera, elencare i Servizi la cui 
erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei 
relativi Capitolati di Gestione.]  

  

26. SOSPENSIONE DEI SERVIZI  

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di 
circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta 
esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente 
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla 
ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:  

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura  

dei servizi, come di seguito individuate:  

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al  

Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii) 
impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni 
contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori 
o Servizi oggetto del Contratto; iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al 
Concedente, al  

Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;  

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e  

imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;  

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.  

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.  

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di 
sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.  

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in 
grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, 
descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere 
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prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in 
conseguenza dell’/gli Evento/i.  

4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove 
possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, 
compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale 
di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, 
degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della 
fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento 
delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il 
Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo 
entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.  

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:  

a) qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio 
della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la 
proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della 
sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente 
considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l’Alterazione 
dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.  

7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 
sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i 
interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale 
è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione.  

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente 
per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non 
è dovuto un risarcimento.  

  

27. GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA 

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l’Infrastruttura fino alla scadenza del 
Contratto, secondo le modalità previste dal Contratto  

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il 
puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta implementazione del Piano 
Economico Finanziario 

 

28. TARIFFE   

1. Per l’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa di cui all’articolo 23, comma 1, il Concessionario 
si impegna ad applicare le tariffe fissate nell’Allegato __________________ e aggiornate secondo il 
meccanismo descritto nell’Allegato medesimo. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le 
medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei Servizi stessi.   
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SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE 
  

29. CAUZIONI  

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla 
realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse e del rimborso delle somme eventualmente investite in eccedenza dal Concedente 
rispetto all’investimento effettuato dal Concessionario, il Concessionario presta, contestualmente 
alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui 
all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da __________________, è 
pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale 
aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo 
e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del 
Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.  

2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal 
Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi 
stabilite.  

  

30. POLIZZE ASSICURATIVE  

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta 
la durata della Fase di Realizzazione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le 
modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:  

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:  

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a __________________ [importo da 
definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque 
non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle 
specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente 
rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];  

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a __________________ 
[indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e 
massimo fissati dal Codice];  

b) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni 
economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari 
complessivamente ad euro [l’importo deve essere adeguato al rischio];  

c) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali  

maggiori lavori da effettuare.  

[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze 
assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Gara]  

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna 
dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del 
Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), 
decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di 
Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e 
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risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di 
emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione].  

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice 
e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla 
data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario 
produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di 
approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 
__________________. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella 
redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di 
Varianti in corso d’opera.  

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a 
tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell’inizio dei lavori.  

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, 
con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, 
limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 
__________________ per sinistro ed euro __________________ per persona e per danni a cose, per 
tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla 
fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati. Tali polizze devono includere:  

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente 
medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo 
personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;  

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente  

menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano 
riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;  

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, 
nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si 
rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed 
accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.   

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni 
prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.  

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:  

a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data 
prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice 
unitamente ai relativi certificati di assicurazione;  

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze 
di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.  

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data 
prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del 
pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro 
la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della 
rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso 
o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del 
Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.  
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7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a 
totale carico del Concessionario.  

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge 
alle coperture assicurative di cui al presente articolo.  

10. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni 
ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa 
comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti. Tutti i 
contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola 
che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del 
Concessionario.  

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, 
la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può 
risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata 
e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.  

12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture 
richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del 
Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali 
richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.   
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SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE   
  

31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), 
da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 
del codice civile.  

2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del 
Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa 
effettuata dal Concedente entro __________________ giorni dall’inadempimento, senza che occorra 
alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.  

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a 
prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in 
ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a 
titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le 
attività di progettazione.  

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, 
spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal 
Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad 
indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.  

  

32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO   

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 35 e 36, il Concedente, qualora il 
Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al 
comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere 
ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, 
comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare 
all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La 
diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], 
all’indirizzo di posta elettronica certificata __________________ del Concessionario e deve 
contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche 
sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.  

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:  

a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale  

per ritardi in Fase di Realizzazione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;  

b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la  

funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;  

c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a 
causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato  

“Capitolato di Gestione”;  

d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di 
decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata 
erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di 
rettifica del Corrispettivo”;  

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle  

cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 29 e 30;  

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;  
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g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto  

salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;  

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo  

7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;  

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;  

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;  

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle  

obbligazioni del Contratto.  

[Gli eventi che configurano inadempimento tale da consentire la risoluzione possono essere 
integrati con ulteriori fattispecie rilevanti in ordine all’Operazione specifica di PPP]  

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del 
Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le 
seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per 
i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.  

a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con 
esito positivo:  

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in 
ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso 
qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per 
tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e 
ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla 
Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del 
Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché  

l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata 
nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; 
(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali 
maturate e non pagate a carico del Concessionario.   

b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:  

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in 
ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso 
qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per 
tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e 
ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla 
Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del 
Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata 
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) 
ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente  
previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per 
la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del 
Concessionario.  

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il 
Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore 
dei Lavori, apposito verbale entro __________________ giorni successivi al provvedimento del 
Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza 
contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il 
termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il 
quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.  
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5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, 
salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono 
indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.  

6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera 
abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di 
continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime 
modalità e condizioni del Contratto.  

7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del 
Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato 
di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere 
parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato 
l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.  

  

33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI 
QUALIFICAZIONE  

1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:   

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa  

documentazione o dichiarazioni mendaci;  

b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui 
all’articolo 80, comma 3, del Codice;  

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80,  

comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;  

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-
bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.  

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 37, comma 3.  

  

 

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE  

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento 
agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, 
previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine 
in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di 
rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del 
Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del  
responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata __________________ del Concedente e 
deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed 
economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.  

2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia 
necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la 
gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non 
superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di 
manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 
176, comma 5-bis, del Codice. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 
comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera.  
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[Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione 
dell’Opera]  

  

35. REVOCA DELLA CONCESSIONE    

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse 
con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta elettronica 
certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario. 

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 
40, commi 3, 4 e 5.  

3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alle condizioni dell’articolo 
176, comma 5-bis, del Codice.  

  

  

36. RECESSO  

1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto 
ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.  

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a 
redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore 
dell’Esecuzione, apposito verbale entro __________________ giorni successivi alla data di ricezione 
della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base 
delle seguenti voci:  

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale 
approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al 
netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora 
superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione 
delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai 
documenti di contabilità dei lavori [al netto degli investimenti eventualmente già effettuati dal 
Concedente ai sensi dell’articolo  
17];  

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal 
Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura 
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.  

All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi 
dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere 
realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.  

3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera 
abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di 
continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera 
alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui 
all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.  

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto 
di proseguire nella gestione l’Opera in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-
bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino al subentro del nuovo 
Concessionario.  
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37. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO  

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa 
determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la 
consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze 
nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del 
Concessionario delle predette Opere di proprietà del Concedente e concesse in uso al Concessionario, 
relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo 
gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e 
funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.   

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero […] anni prima della naturale 
scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le 
verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli 
eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi [di 
manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere 
realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata 
necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di 
una riserva mediante l’accantonamento di una parte dell’ammontare ottenuto dall’erogazione dei 
servizi a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla 
conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la 
mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal 
Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del 
Concessionario.   

3. Il Documento denominato “Handback” definisce: a) le specifiche tecniche per la 
redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 
2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati 
in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.  

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della 
Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.  

5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente 
nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il 
Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal 
Contratto.  

6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo 
Concessionario.  

    

 

38. MONITORAGGIO  

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi 
contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e 
rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle 
obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.   
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39. COMUNICAZIONI  

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e 
trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente 
concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.  

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide 
ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:  

a) per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC];  

b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].  

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC 
o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.  
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42   RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI  
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