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SCHEMA DI CONTRATTO

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE Infrastruttura Tecnologica di
Innovazione distribuita e aperta “i-MATT Al SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI E
DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

TRA
CONCEDENTE IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in
, alla piazza/via , n. , c.a.p.
, C.F./P.l. n. , in persona del
Direttore , hato a il ,

domiciliato per la carica presso I'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E
CONCESSIONARIO , con sede legale in , alla
piazza/via , . , c.a.p. ,
C.F./P.l. , REA. n. , in persona del Legale
rappresentante pro-tempore , hato a il

, domiciliato per la carica presso la societa che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"
(congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. il progetto [Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla
normativa vigente, a seconda dell’opera da realizzare, e ogni altro provvedimento
ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto];

2. indata , [indicare I'organo deliberante] ha approvato il Progetto
di fattibilita tecnica ed economica [inserire denominazione] e, in data

, ha approvato il Progetto definitivo dopo aver acquisito in data

il provvedimento amministrativo di approvazione [inserire gli

estremil;

3. in data , con provvedimento amministrativo [specificare il
provvedimento] n. e stato approvato il disciplinare di gara per
I'affidamento della Concessione per la progettazione , costruzione

e gestione dell’Infrastruttura distribuita I-MATT mediante procedura di gara aperta da
aggiudicare sulla base del criterio dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa
individuata in ragione del miglior rapporto qualita-prezzo, ai sensi degli articoli 164,
comma 2, 95 e 173 del Codice;

4. in data , con provvedimento [specificare il provvedimento] n.
é stato individuato [specificare I'aggiudicatario] aggiudicatario
finale della Concessione, ai sensi dell’art. 173 del Codice.




in data , con provvedimento [specificare il provvedimento] n.
, il Concedente ha disposto I'affidamento della Concessione

relativa all’intervento di in favore di

costituito da , in qualita di Concessionario;

le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di
dell’Infrastruttura distribuita I-MATT ;

costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti I'Equilibrio Economico e
Finanziario: I'importo dell’investimento che & paria milioni di euro
e, in particolare, i costi di realizzazione pari a milioni di euro; la

durata della Concessione; I'importo e le modalita di corresponsione del Contributo e dei
Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e [30]; e gli altri elementi indicati nel Piano
Economico e Finanziario;

[Le Parti possono integrare le premesse con ulteriori elementi rilevanti]

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.



SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. | Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben

conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4, Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa
nazionale e dell’Unione europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel Contratto e
guelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale
maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato
medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario capofila, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e
garantisce che:

a) e dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere
validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia
costituita la Societa di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali
e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazionil;

c) e in possesso al momento della stipula del Contratto e sara in possesso per tutta la
durata della Concessione, senza soluzione di continuita, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze
e permessi necessari all’esercizio della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario;

d) non € pendente né & stata minacciata alcuna controversia, procedimento
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa
pregiudicare la capacita di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi
9 e 11, del Codice.

[E possibile integrare I'elenco delle dichiarazioni in relazione a specifiche esigenze]

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il
Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione
amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera
CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dall’articolo 13.

3. Non & ammessa la cessione del Contratto.



4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto 'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva,
della realizzazione e della gestione dell’Infrastruttura Tecnologica di Innovazione distribuita
“i-MATT”. Il valore della Concessione & pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere].

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attivita:

i. la predisposizione del Progetto Esecutivo Infrastruttura Tecnologica di
Innovazione distribuita “i-MATT”;

ii. ogni analisi e/o attivita connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione
e gestione dell’Opera;

iii. 1'esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformita al Progetto Esecutivo;

iv. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera
previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalita e
disponibilita dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta
la durata della Concessione;

v. la gestione dell’Opera e I'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario
per tutta la durata della Concessione in conformita a quanto stabilito nella

Sezione V.
3. Le attivita di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformita alle previsioni del
Contratto.
4. L'importo degli interventi, come indicato nel Quadro Economico, € fisso e invariabile,

salvo quanto previsto all’articolo 19.

5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro
gualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti,
procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono,
in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti
I’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre
opere dell’ingegno.

6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati
nel Contratto.

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di anni [il numero di anni
coincide con la durata della Concessione determinata nel bando di gara ai sensi dell’art.
168 del Codice. Indicare il numero in cifre che in lettere]. La predetta durata, nel rispetto del
Cronoprogramma, € cosi suddivisa: anni/mesi/giorni per la
progettazione, anni/mesi/giorni  per la  realizzazione e
anni/mesi/giorni per la Gestione dell’Opera, ferme le variazioni dovute
all’'applicazione degli articoli 21 e 26.

2. La durata del Contratto decorre dal [le Parti devono specificare il momento ovvero,
qualora sia previsto, 'atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla
normativa vigente].

3. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]




SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO

[Tale Sezione va inserita conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo
184, comma 1, del Codice]

6. SOCIETA’ DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicita e completezza delle dichiarazioni
e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto,
dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario & una societa validamente costituita come Societa di Progetto ai
sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente
sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in

cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto e cosi suddivisa tra i soci:

* soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

* soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia
previsto specifici requisiti a carico di questi ultimil:
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

- (home del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

* soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori,
indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Societa di Progetto, li eseguano nel
rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. 1l Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della
Societa di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale
aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di
approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo
indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al
Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidita Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e
finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di
avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento
delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di giorni
dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o
pil soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di




carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della
Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa
comunicazione il Concessionario € tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per
porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’articolo 37.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice € ammessa nel rispetto
delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a
partecipare al capitale sociale della Societa di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle
obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve
essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve
essere individuato dal Concessionario entro giorni dalla comunicazione

effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente
finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni.
E facolta del Concedente, entro tale termine, negare 'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di
diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego
dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Societa di
Progetto in qualsiasi momento, fermo restando I'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al
Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, cosi come il subentro di nuovi soci,
ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalita di cui al
comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidita
finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia I'effetto di mutare la
compagine sociale e subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potra essere
rilasciata nel caso in cui I'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle
previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidita finanziaria e patrimoniale prevista
nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della
Concessione alla data dell’operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Societa di Progetto, trovano in ogni caso
applicazione le norme e le formalita previste dal codice civile per il tipo di societa all’'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva
autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica I'articolo 37, comma 2.

8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Societa di
Progetto restano solidalmente responsabili con la Societa di Progetto nei confronti del Concedente,
salvo che la Societa di Progetto o i soci direttamente per conto della Societa di Progetto forniscano al
Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima
richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal



Concedente ai sensi dell’articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
Certificato di Collaudo con esito positivo.

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti, verificando caso per caso
I'opportunita di estendere le garanzie alla fase di gestione]

SEZIONE Il — DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL
CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le
attivita finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione,
realizzazione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato -
Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o
ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che
quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al
Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino I'Alterazione dell’Equilibrio Economico
Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita necessarie ai
fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni
necessarie per la progettazione, realizzazione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate
nell’Allegato — Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal
mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del
Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da
causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo
e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi
restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte
le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna ad effettuare gli investimenti, per le attivita previste a suo
carico nel Contratto, secondo i tempi e le modalita ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di

intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e
assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del
Concessionario dei sedimi destinati all’esecuzione dell’Opera;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare
esecuzione dei lavori;

c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo
11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 entro e non oltre mesi
[ovvero giorni] dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al
Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo
modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;




d) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 18;

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente
I’'Ufficio di Direzione dei Lavori, I'Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto
dell’articolo 31, comma 13, del Codice;

f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali
da parte del Concessionario;

g) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformita

ai livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita riferiti alla
singola prestazione da garantire all’'utente, cosi come descritti nel Capitolato di gestione dell’Opera,
e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
h) segnalare all’Autorita garante della concorrenza e del mercato e all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese
titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti
adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza
o provvedimento nella sua disponibilita che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente &
tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilita del
Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle
aree interessati dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a
guelle interessate dalla Concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della
Concessione ai sensi dell’articolo 35.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si
impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le attivita inerenti
la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di
fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non puo pertanto eccepire
durante la Progettazione, I'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza
dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione
del Contratto in ragione delle predette attivita, né conseguentemente avanzare eventuali pretese
risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi
allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal
Contratto. Il Concessionario pertanto non pud in ogni caso eccepire, durante la Progettazione,
I’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal
Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e
alle capacita tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario
non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio
dissenso;

10



3. Il Concessionario si obbliga, tra I'altro, a:

a) redigere il Progetto Esecutivo, integrato su piattaforma BIM, secondo le previsioni del
Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di
cui all’articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario € in ogni caso obbligato
a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre
il termine essenziale di dalla data di efficacia del Contratto a pena di
risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun
diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle
relative alle attivita di progettazione gia svolte;

c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 2;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 3;

e) realizzare I'Opera a regola d’arte, in conformita al Progetto Esecutivo approvato dal
Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando
tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

f) manutenere I'Opera ed erogare i Servizi in conformita a quanto stabilito nel Contratto, nella
Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle
prestazioni e gli indicatori di performance;

g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le

garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

h) restare I'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e provvedimenti di
competenza di quest’ultimo;

i) collaborare con il Concedente affinche questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e
acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del
Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche
fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso
richieste;

j) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

k) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio
e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] al Concedente.

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti e meglio declinare/specificare le
obbligazioni del Concessionario, anche avuto riguardo alle caratteristiche del Progetto]

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita
necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili
previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel
Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresi a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia
concernente I'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e
accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e
notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali
documenti sul proprio sito web;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti
richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o

gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza,
nonché alle visite di Collaudo;
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e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione
dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilita, anche parziale, dell’Opera e/o dei
Servizi;

[le Parti possono anche specificare tali circostanze o eventi aggiungendo l'inciso “quali tra
I'altro...”]

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da
parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la loro capacita di adempiere
agli obblighi derivanti dal Contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni contrattuali;

f)inviare periodicamente [specificare la cadenza] le informazioni economiche, finanziarie e
gestionali sulle attivita oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire
I’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformita al paragrafo 7.1 delle Linee
Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attivita dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico
privato”, come di seguito indicate [specificare le informazioni]:

(i)...;
(ii)....

6. Il Concessionario siimpegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo,
ove non specificato, entro giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti prevedendo, il pil possibile, soglie
di rilevanza di eventuali ritardi / inadempimenti e il periodo di cura per sanarli]

12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario é responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal Contratto. In
particolare, egli & responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della
corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati

sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto

adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al
Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per
I’esecuzione delle opere che per |'erogazione dei Servizi.

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi,
derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili
al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione

12



esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’'Opera e delle attivita connesse. [Le Parti

possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti siimpegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. 2. A tal fine, il
Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al
Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso,
da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro
strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, fermo
restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i
o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attivita del Contratto, gli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita [specificare nome e
cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunqgue entro e non oltre 7 giorni, ogni
modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il
Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie

3. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a
consentire |la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo
38 del Contratto.

4, Il Concessionario si obbliga altresi:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.

136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia
I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
dei flussi finanziari, sia I'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al
Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei contratti di
cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale i
contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136.
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14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della
sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via
temporanea o definitiva, I'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti
vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il
Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica; d)
incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravita ed eccezionalita,
riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorita competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non puo adempiere ai
propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione & divenuta impossibile, anche solo
temporaneamente, ne da immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno
determinato I'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, I'elenco degli obblighi contrattuali ai
quali non & possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando I'obbligo delle Parti
di attivarsi per consentire I'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1
non configurano cause di imputabilita dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora I'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita temporanea
di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 26. Nel caso in cui I'evento
comporti I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di
cui all’articolo 32.

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti
da eventi di Forza Maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo:

3. Qualora I’'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita temporanea
di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 26 e si attiva la polizza di cui
all’articolo 34].

Qualora I'impossibilita temporanea si protragga per oltre [inserire un numero di giorni,
comungue non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto
di concessione] giorni consecutivi, ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4, Qualora I'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva di
realizzare I’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte pud invocare la risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora I'Evento si verifichi in Fase di
Realizzazione, determinando I'impossibilita definitiva di realizzare I'Opera, la risoluzione comporta il
pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite
a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo gia versato
dal Concedente. Qualora I'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando I'impossibilita
definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del
costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze
di cui all’articolo 34 e del Contributo gia versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e
ogni altro onere accessorio.
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SEZIONE IV — PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

15. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono
affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate
mediante appositi atti contrattuali.

2. | soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle
percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione
del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto
delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del
Contratto e in conformita del Progetto Esecutivo approvato;

b) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del
valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni
contrattuali.

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attivita del
Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al
Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”.

3. Il Direttore dei Lavori [, con ['Ufficio di Direzione Lavori,] e il Direttore
dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non
possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

[Qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per
esercitare la funzione di Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, & necessario prevedere tale
figura con i relativi compiti in un comma autonomo].

17. COLLAUDO

1. Le attivita di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a
Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di
cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare
I'articolo 216 del DPR n. 207/2010].

2. | costi e gli oneri relativi alle attivita di collaudo, compresi i compensi di
Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono a carico del Concessionario.
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3. Il Collaudo & effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT
citare DPR n. 207/2010, Parte Il, Titolo X].

4, Il Concessionario si impegna a fornire I'assistenza e la collaborazione necessarie
all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del
Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale e redatto apposito verbale.

6. Entro [sei mesi/ massimo dodici mesi] dalla data di ultimazione dei lavori, & emesso
il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto puo essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una
nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del
Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al [specificare
in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale,
ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando I'ordinaria diligenza e
inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo
175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi
essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7,

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a),
del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. | lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformita a quanto previsto dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei
relativi costi & calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario [regionale/provinciale] vigente. In
mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri
prezziari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati
ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al
[indicare numero e lettere] %. In caso di impossibilita di determinare gli importi dei lavori mediante
il ricorso al prezziario, il Concedente puo attivare la procedura del Value Testing che consiste nel
confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal
Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non puo, in ogni caso,
superare il valore della [media] dei preventivi.

3. | lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono
essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente,
anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare
significativi miglioramenti nella qualita dell’Opera o di sue parti ovvero nella fruibilita della
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stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione
progettuale;

c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;

d) difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono
notevolmente pill onerosa la prestazione contrattuale;

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in
parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra
pubblica amministrazione;

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute,
ambiente, beni culturali e paesaggistici;

h) [.].

4, | Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi
e effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. |l valore dei Servizi non previsti
nel Capitolato & determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche,
diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualita, la quantita e/o le modalita di
prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte
dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i
relativo/i Progetto/i. Il Concedente puo accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a
condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Il Concessionario €, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella
progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario & tenuto a
sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a
risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario,
comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata
all’articolo 32, comma 3;

b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non
riconducibili al concessionario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico
Finanziario di cui all’articolo 32.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore
reddittivita per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, ne alterare
I"allocazione dei rischi.

19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori puo essere disposta in ragione di circostanze
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente I'esecuzione a regola
d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno
comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori puo
essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile
prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al

17



Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii)
impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori
o Servizi oggetto del Contratto; iii) ritrovamenti archeologici [Solo qualora le aree oggetto di
Contratto non ricadano

in zone notoriamente di interesse archeologico]; iv) sorprese geologiche [Solo qualora le aree
oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico]; [v) ...]

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente
di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento e dovuto al
Concessionario.

2. Il Concessionario non pud sospendere unilateralmente I’Esecuzione dei lavori, salvo i
casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario & tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili.

4, In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia
impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, puo
chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma
1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei
lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresi I’Alterazione
dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause
non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non & dovuto
alcun un risarcimento.

7. Il Direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [* 5] giorni, compilando, se
possibile con I'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel
piu breve tempo possibile affinche alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento
della sospensione. Il verbale & trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del
procedimento entro e non oltre [* 5] giorni dalla data di redazione.

20. CONTRIBUTO

[Inserire solo qualora il Bando di Gara preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei
lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice]

1. Il Concedente si impegna a cedere in comodato d’uso temporaneo i beni indicati al
Concessionario cosi come definito nella Documentazione di Gara.
[Laddove previsto nella Documentazione di Gara, le Parti dovranno espressamente
regolamentare la concessione del diritto reale di godimento sui beni immobili concessi a titolo di
Contributo]
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21. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE

1. Il Concessionario & responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni
ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Realizzazione. | giorni di ritardo in Fase di
Progettazione e di Realizzazione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale
di consegna dell’Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al [%
precisare la percentuale in numeri e in lettere] dell'importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.

3. [Qualora la Concessione non preveda il Contributo] Il Concedente, per gli importi
derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29.

4, Qualora I'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente
superiore al valore di [*%], da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell’lVA, il Concedente
puo esercitare la facolta di cui all’articolo 37. Le penali di cui al presente articolo sono dovute
indipendentemente dalla prova del danno.

19



SEZIONE V — GESTIONE

22. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 25 ha inizio a seguito del Collaudo
dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale] con esito positivo, previa consegna dell’Opera [o
del lotto funzionale indicare quale].

2. Il Concessionario & responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della
corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto.

3. La gestione dei Servizi € effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) isoggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto
conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

23. SERVIZI DI DISPONIBILITA E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilita dell’Opera e tutti i
Servizi Accessori alla Disponibilita, necessari a garantire la piena fruibilita dell’Opera secondo gli
standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.

2. Sono Servizi di Disponibilita dell’Opera:
(i) [« il servizio di manutenzione dell’Opera e delle sue parti];
(i)  [e il servizio di gestione e manutenzione degli impianti];
(iii) [« il servizio di gestione energial; (iv) [ ... ].

3. Il Concessionario siimpegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione
Straordinaria programmate dell’'Opera e delle sue parti con le modalita e i tempi previsti nel
Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita per tutta la durata della
Concessione, con |'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare al Concedente i beni mobili
acquistati dal Concedente e concessi in uso al Concessionario in perfetto stato di manutenzione, fatto
salvo il normale deperimento d’uso cosi come previsto nel Documento denominato “Capitolato di
Gestione”.

4, Il Concessionario siimpegna altresi, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilita
dell’Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Realizzazione, e a eseguire tutte le
attivita non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi
necessarie per garantire la piena fruibilita dell’Opera secondo gli standard previsti nel Documento
denominato “Capitolato di Gestione” per tutta la durata del Contratto.

5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata
del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 26.

[Le Parti dovranno, sulla base delle specificita dell’Opera, elencare i Servizi di Disponibilita e
Accessori alla Disponibilita la cui erogazione, in termini di quantita, modalita e qualita, dovra
essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]

24. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITA

1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilita di seguito elencato/i, la
durata della relativa Gestione deve intendersi pari a [® quinquennio, etc.] a partire dall’inizio della
Fase di Gestione di cui all’articolo 22, comma 1:
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[Le Parti devono indicare i Servizi Accessori alla Disponibilita soggetti a benchmarking test
ovvero a market test a seconda della scelta effettuata nel Bando di Gara]

25. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito
indicati:

a) Servizi Commerciali:

[Specificare. Per esempio, affitto locali]

b) Servizi a Tariffa:

[Specificare. Per esempio, parcheggio] (i) .......

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario & tenuto a rispettare tutte le
condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione “Servizi Commerciali” e “Servizi a Tariffa”.

[Le Parti dovranno, sulla base delle specificita dell’Opera, elencare i Servizi la cui
erogazione, in termini di quantita, modalita e qualita, dovra essere specificata puntualmente nei
relativi Capitolati di Gestione.]

26. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi pud essere disposta in ragione di
circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato I'interruzione della fornitura e alla
ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi puo essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura
dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al

Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii)
impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori
o Servizi oggetto del Contratto; iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al
Concedente, al

Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e
imminente di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Nessun indennizzo o risarcimento € dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non pud sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di
sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in
grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione al Concedente,
descrivendo le cause che hanno determinato I'evento, il/i Servizio/i che non pud/possono essere
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prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in
conseguenza dell’/gli Evento/i.

4, Il Direttore dell’Esecuzione puo disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove
possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [* 5] giorni,
compilando, se possibile con I'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione delle prestazioni,
degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel piu breve tempo possibile per la ripresa della
fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento
delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il
Responsabile Unico del Procedimento, il verbale & trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo
entro e non oltre [# 5] giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio
della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario puo chiedere la
proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della
sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di piu eventi cumulativamente
considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresi I’Alterazione
dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.

7 La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i
interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale
e trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente
per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non
e dovuto un risarcimento.

27. GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA

1. Al Concessionario e attribuito il diritto di gestire I'Infrastruttura fino alla scadenza del
Contratto, secondo le modalita previste dal Contratto

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il
puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta implementazione del Piano
Economico Finanziario

28. TARIFFE

1. Per I’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa di cui all’articolo 23, comma 1, il Concessionario
si impegna ad applicare le tariffe fissate nell’Allegato e aggiornate secondo il
meccanismo descritto nell’Allegato medesimo. Il Concessionario si impegna, altresi, a far applicare le
medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei Servizi stessi.
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SEZIONE VI — ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

29. CAUZIONI

1. A garanzia dell’ladempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla
realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse e del rimborso delle somme eventualmente investite in eccedenza dal Concedente
rispetto all’investimento effettuato dal Concessionario, il Concessionario presta, contestualmente
alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalita di cui
all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da , €
pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale
aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo
e quarto periodo del Codice] dellimporto totale dell'investimento complessivo oggetto del
Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.

2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal
Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalita ivi
stabilite.

30. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta
la durata della Fase di Realizzazione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le
modalita previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [importo da

definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque
non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori. La polizza sara basata sulle
specifiche caratteristiche delle opere e dovra contenere condizioni di assicurazione tipicamente
rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];

(ii) della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale e pari a
[indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e
massimo fissati dal Codice];

b) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni
economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari
complessivamente ad euro [I'importo deve essere adeguato al rischio];

c) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali
maggiori lavori da effettuare.

[E fatta salva la facolta del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze
assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Gara]

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna
dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del
Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d),
decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di
Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e
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risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di
emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione].

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice
e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di Progettazione e attivita connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario
produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
responsabilita civile generale nel territorio dell’lUnione europea. La polizza decorre dalla data di
approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro
. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di
Varianti in corso d’opera.

4, Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a
tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell’inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile,
con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e s.m.i, una o piu polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto,
limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro
per sinistro ed euro per persona e per danni a cose, per
tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla
fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente
medesimo e a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo
personale dipendente o consulente, che avvengano durante I'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente
menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano
riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario nell’lambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne,
nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si
rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed
accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni
prima della data prevista per I’avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresi consegnare al Concedente:

a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data
prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice
unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze
di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data
prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del
pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovra produrre entro
la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione I’attestazione di avvenuto pagamento della
rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, I'omesso
o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del
Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
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7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a
totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario e tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge
alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha I'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni
ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente & autorizzato, previa
comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti. Tutti i
contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola
che impegni 'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del
Concessionario.

11. Qualorail Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento I'esistenza,
la validita e I'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente puo
risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata
e fatto salvo I'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

12. | contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture
richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del
Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali
richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.
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SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e),
da parte del Concessionario € causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del
Concessionario della comunicazione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa
effettuata dal Concedente entro giorni dall'inadempimento, senza che occorra
alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a
prescindere da ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in
ordine alla gravita e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a
titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le
attivita di progettazione.

4, In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni,
spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad
indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 35 e 36, il Concedente, qualora il
Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto puo avvalersi, nei casi previsti al
comma 2, della facolta di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere
ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutiimente il termine in esso fissato,
comungue non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare
all'obbligazione inadempiuta. Tale termine e sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La
diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare I'ufficio e il nominativo del responsabile],
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve
contenere lI'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche
sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facolta di cui al comma 1 pud essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale
per ritardi in Fase di Realizzazione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;

b) gravi vizi o difformita dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la
funzionalita e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;

c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a
causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato
“Capitolato di Gestione”;

d) superamento dellimporto massimo dovuto dal Concessionario a titolo di
decurtazione del Corrispettivo per lindisponibilita dell’Opera ovvero per la mancata
erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di
rettifica del Corrispettivo”;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una delle
cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 29 e 30;

f) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;
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g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Societa di Progetto ai sensi dell’articolo
7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
[) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacita o impossibilita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni del Contratto.

[Gli eventi che configurano inadempimento tale da consentire la risoluzione possono essere
integrati con ulteriori fattispecie rilevanti in ordine all’Operazione specifica di PPP]

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del
Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le
seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal Concessionario per
i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

a) qualora I’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con
esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in
ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti I'importo delle penali, ivi incluso
qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovra sostenere da calcolarsi per
tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e
ripristinare la sicurezza e la funzionalita dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del
Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché

I’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata
nei casi di cui al comma 2, lettere c¢), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA];
(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali
maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora I’Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in
ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti I'importo delle penali, ivi incluso
qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovra sostenere da calcolarsi per
tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e
ripristinare la sicurezza e la funzionalita dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del
Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché I’Opera sia ripristinata
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d)
ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente
previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per
la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del
Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il
Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore
dei Lavori, apposito verbale entro giorni successivi al provvedimento del

Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza
contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il
termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il
quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
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5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente,
salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono
indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora I'Opera
abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di
continuita del servizio pubblico, il Concessionario € tenuto ad assicurare la gestione alle medesime
modalita e condizioni del Contratto.

7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del
Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato
di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facolta di risolvere
parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si e verificato
I'inadempimento, secondo le modalita di cui al comma 1.

33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha I'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 80, comma 3, del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80,
comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-
bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica I’articolo 37, comma 3.

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento
agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso,
previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine
in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di
rimediare all’obbligazione inadempiuta, potra avvalersi della facolta di promuovere la risoluzione del
Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare 'ufficio e il nominativo del
responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e
deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed
economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora I'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia
necessario garantire le esigenze di continuita del Servizio, il Concessionario deve proseguire la
gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalita e condizioni del Contratto, per un periodo non
superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di
manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo
176, comma 5-bis, del Codice. In ogni caso, in conformita con le previsioni del medesimo articolo 176
comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera.
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[Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui I'eventualita di continuare la gestione
dell’Opera]

35. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione pu0 essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse
con provvedimento comunicato al [indicare I'ufficio competente], indirizzo di posta elettronica
certificata [indicare I'indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica I'articolo
40, commi 3,4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, € sottoposta alle condizioni dell’articolo
176, comma 5-bis, del Codice.

36. RECESSO

1. Qualora I'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto
ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a
redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore
dell’Esecuzione, apposito verbale entro giorni successivi alla data di ricezione
della comunicazione di recesso, al fine di quantificare I'importo dovuto al Concessionario sulla base
delle seguenti voci:

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale
approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui I'Opera non abbia ancora
superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione
delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai
documenti di contabilita dei lavori [al netto degli investimenti eventualmente gia effettuati dal
Concedente ai sensi dell’articolo
17];

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal
Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo cosi determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi
dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere
realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora I'Opera
abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di
continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera
alle medesime modalita e condizioni del Contratto e comunque in conformita con le previsioni di cui
all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario hail diritto
di proseguire nella gestione I'Opera in conformita con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-
bis, del Codice, alle medesime modalita e condizioni del Contratto, fino al subentro del nuovo
Concessionario.
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37. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa
determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la
consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze
nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’ladempimento delle
obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del
Concessionario delle predette Opere di proprieta del Concedente e concesse in uso al Concessionario,
relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle
obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilita del Concedente di diritto e a titolo
gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e
funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalita.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [...] anni prima della naturale
scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le
verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli
eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Il Concedente puo altresi affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di
manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere
realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata
necessita dei predetti interventi, il Concessionario da evidenza al Concedente della costituzione di
una riserva mediante |'accantonamento di una parte dell’lammontare ottenuto dall’erogazione dei
servizi a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla
conclusione delle attivita di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la
mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal
Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del
Concessionario.

3. Il Documento denominato “Handback” definisce: a) le specifiche tecniche per la
redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalita di effettuazione delle verifiche di cui al comma
2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati
in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

4, Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della
Concessione, la procedura di gara per 'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente
nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il
Concessionario & tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalita e condizioni previste dal
Contratto.

6. Il Concessionario ha I'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
Concessionario.

38. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi
contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e
rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario & tenuto ad adempiere alle
obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.
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39. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e
trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente
concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide
ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) peril Concedente: [indicare I'indirizzo PEC];
b) peril Concessionario: [indicare I'indirizzo PEC].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC
o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

ULTERIORI ARTICOLI DA DISCIPLINARE

40 FORO COMPETENTE

41 MODALITA’ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

42 RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
43 [..]
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