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PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

articolo 43, comma 3 e seguenti, regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti,
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

QUADRO ECONOMICO

Quadro economico

Importo dei lavori come da computo metrico € 297.400,27
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.544,63
Incidenza mano d’opera non soggetta a ribasso 89.220,08
Lavori veri e propri soggetti a ribasso 199.635,56
Totale importo lavori € 297.400,27
Somme a disposizione € 61.200,07 di cui:
a) | IVA su lavori 10% € 29.740,02
b) | Spese tecniche di progettazione € 9.500,00
c) | Spese tecniche per coord. Sicurezza in fase di progettazione € 3.500,00
d) | Spese tecniche per D.L. e coord. Sicurezza in fase di esecuzione € 9.000,00
e) | IVA 22% e Inarcassa 4% su spese tecniche globali (b+c+d) € 5.913,60
f) | Imprevisti ed opere in economia € 3.500,00
g) | arrotondamenti € 47,08
Totale quadro economico € 358.660,97
Il Responsabile del procedimento Il Progettista
Dott. Mauro Marini Dott ing Gaetano Rocco- Ancona
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PREMESSA

NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Il progetto é stato eseguito, e le opere dovranno essere realizzate, in conformita e nel rispetto di tutte le
normative, leggi, regolamenti vigenti nel territorio nazionale.

In particolare, per quanto riguarda 1'aspetto tecnico relativo allo smontaggio della impermeabilizzazione
esistente, la realizzazione di nuovo pacchetto coibente ed impermeabilizzante, 1'installazione di pannelli
fotovoltaici, quadri di campo, linee elettriche, etc in copertura, nonché scavi a terra, installazione di
inverter e quadri elettrici all'interno della cabina, installazione di dispositivi per la contabilizzazione
dell’energia, allaccio alla rete ENEL, di cui al presente capitolato, I'impresa si impegnera ad osservare ed a
far osservare le seguenti norme e regolamenti che si intendono principali e non esaustive.

La Ditta aggiudicataria ha 1’obbligo di osservare le norme del presente Capitolato ed ogni altra prescrizione
di legge o normativa, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera, che abbiano
comunque applicabilita con i lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e prescrizioni comunali
della citta di Ancona, le prescrizioni ENEL in materia di allacci di impianti fotovoltaici alla rete

La Ditta dovra provvedere ad ottenere il benestare per I'esercizio degli impianti dalle competenti autorita
di zona in materia, compresa ENEL.

La Ditta dovra eseguire i lavori “a regola d’arte” ovvero nel rispetto delle norme UNI, CEI e qualsiasi altra
norma applicabile alla tipologia delle opere da realizzare e dovra, prima del collaudo, produrne le
certificazioni.

La Ditta ha I'onere di realizzare l’allaccio dell’impianto fotovoltaico alla rete WENEL, per questo dovra
redigere tutta la necessaria documentazione, prendere gli opportuni contatti con il personale ENEL,
predisporre tutti gli elaborati nessuno escluso per realizzare 1’allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete
ENEL

La Ditta appaltatrice & responsabile in ogni suo aspetto della riuscita a perfetta regola d’arte
dell’allaccio, del collegamento, e dell’ erogazione in rete ENEL dell’energia prodotta, nonché del
funzionamento della procedura “scambio sul posto” per il consumo dell’energia prodotta e di
immissione in rete dell’ energia in esubero.

Pertanto tale tipo di appalto si definisce realizzazione dell’impianto a corpo, chiavi in mano, con
garanzia di funzionamento. Tutte le procedure per la perfetta riuscita a buon fine dell’intervento,
compreso l’allaccio alla rete elettrica, sono remunerati nelle singole voci del computo metrico, senza che
I'impresa abbia quindi diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre al prezzo di contratto, per tali
attivita.

NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
- D.Lgs12/4/2006 n. 163: codice di contratti pubblici
- Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni)
- D.L.81/08 - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantiere temporanei o mobili)
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06: (decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n°207 -D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetto esecutori di lavori
pubblici)
- Capitolato generale di appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145.
NORMATIVE SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
- Le vigenti norme di sicurezza emanate dal Ministero degli Interni - Direzione Generale Antincendi
e della Protezione Civile
- Le prescrizioni della Legge 01/03/1968 n. 186 e del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, nonché le successive regolamentazioni e circolari inerenti
- Leraccomandazioni dell’Ufficio Prevenzione Infortuni (U.P.I.) dell’ Azienda Sanitaria Locale
- Le vigenti norme di legge e relativo regolamento di attuazione dei provvedimenti contro gli
inquinamenti atmosferici (Legge 13/07/1966 n. 615 e D.P.R. 22/12/1970 n. 1391)
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Norme relative ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno (D.P.C.M. 01/03/1991)

Legge 26/10/1995 n. 447 sull’inquinamento da rumore

Norme sui requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 05/12/1997)

Le vigenti norme di legge e relativo regolamento di attuazione nonché aggiunte e modificazioni
attinenti i provvedimenti relativi al consumo energetico (D.P.R. 26/08/1993 n. 412)

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Legge 09/01/1991 n. 10)

Norme per la sicurezza degli impianti (Legge 05/03/1990 n. 46 e successivo regolamento di
attuazione inserito nel D.P.R. 06/12/1991 n. 447)

Tutte le norme UNI emanate dall’Ente Italiano di normazione preposte alla classificazione di
resistenza e reazione al fuoco dei materiali, richiamate dalle leggi in vigore.

Decreto Legge 37/08 sulla sicurezza degli impianti D.L. 277/91 relativo al controllo del rumore,
piombo, polvere, amianto

D.L. n. 22 del 09/02/77 (decreto Ronchi) in merito alla bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati

Le vigenti normative di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08) nonché successive integrazioni e
modificazioni)

Le modalita di carattere generale o particolare precisato dall’Ente distributore dell’energia elettrica
territorialmente competente.

la legge 2/2/74 n. 64;

D.M. L.P: 14-01-08 e successive modificazioni “norme tecniche per la esecuzione di opere in c.a.,
normali o precompresso e strutture metalliche;

D.M.L.P. del 11/03/88 norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e prescrizioni per
progettazione, esecuzione e collaudo;

LEGGE 01/03/1968 n. 168 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”;

Le vigenti norme CEI, e normative in materia di impianti elettrici, ed in particolare:

CEI111-17 Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione
dell’energia elettrica - Linee in cavo

CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i
continuita' collegati a reti di I e II categoria

CEI 11-25 Calcolo delle correnti di corto circuito nelle reti trifase a
corrente alternata

CEI 20-40 Guida per l'uso di cavi a bassa tensione

CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0.6/1 kV

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua

CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

CEI 82-25 Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica

collegati alle reti elettriche MT e BT

CEI EN 60904-1 Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche

fotovoltaiche tensione-corrente

CEI EN 60904-2 Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle

fotovoltaiche di riferimento

CEI EN 60904-3 Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per

sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento
spettrale di riferimento

CEI EN 61727 Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di

raccordo con la rete




CEI EN 61215

Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni
terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo

CEI EN 60439-1-2-3

Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione

CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP)
UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici
CEI EN 61724 Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida

per la misura, lo scambio e 'analisi dei dati

IEC 60364-7-712

Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements
for special installations or locations Solar photovoltaic (PV)
power supply systems

ENEL DK 5940 Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT
di ENEL Distribuzione

CEI-UNEL Cavi per energia isolati in gomma o con materiale

Tab. 35023 termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4.
Cadute di tensione.

CEI-UNEL Cavi per energia isolati in gomma o con materiale

Tab. 35024 termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4.
Portata di corrente in regime permanente.

CEI UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in
corrente alternata e 1,500 V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa in aria

CEI-UNEL Cavi per l'energia isolati in gomma etilenpropilenica alto

Tab.35375 modulo di qualita G7, sotto guaina di PVC, non propaganti

lincendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi
unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa.
Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Legge 1/3/1968 n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici
ed elettronici.

Legge 18/10/1977 n.791 Attuazione delle direttive CEE 72/23 relative alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico.
Legge 5/3/1990 n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.

DPR 6/12/1991 n. 447

Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 Marzo 1990

D.L. 19/9/1994 n. 626

Attivazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs 9/04/08 n° 81

Attuazione dell’art. 1 della Legg4e 123 /07 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.M. 22/01/08 N° 37

Regolamento concernente 1'attuazione dell’art. 11 della Legge
248/05 recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici

D.Lgs. 16/03/1999 n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE recante alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita

D.M. 28/07/2005

Criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaico della fonte solare
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D.M. 06/02/2006

Criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaico della fonte solare

D.M. 19/02/2007

Criteri e modalita per incentivare la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare,
in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387

Delibera AEEG 11/4/2007

n. 89/07

Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti
di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con
obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o
uguale ad 1 kV

Delibera AEEG 11/4/2007

n. 90/07

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini
dell'incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante impianti fotovoltaici

Delibera AEEG 29/12/2007

n. 348/07

Testi integrato delle disposizioni dell’ Autorita per 1'energia
elettrica e il gas per 'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di
regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni
economiche per |'erogazione del servizio di connessione

Norme produzione e trasformazione energia

Norma
Norma
Norma

Norma
ENEL

CEI 3-18

CEI11-1

CEI 11-35

CEIl 14-4
DK 5600

Segni grafici per schemi produzione, trasformazione e

conversione energia elettrica

Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente

alternata
Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente
Trasformatori di potenza;

Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della

distribuzione; Marzo 2004 Ed. IV - 1/21.

Norme per impianti fotovoltaici

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

CEI 82-1

CEI 82-2

CEI 82-3

CEI 82-4

CEI 82-5

CEI 82-6

(CEI EN 61215)Moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni

CEI 82-8

CEI 82-9

Dispositivi fotovoltaici

Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente -

tensione

Dispositivi fotovoltaici

Parte 2: Prescrizioni per le celle solari di riferimento
Dispositivi fotovoltaici

Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici (PV)

per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento

Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV)

per la produzione di energia
Caratteristiche I-V di dispositivi fotovoltaici in
cristallino

Procedure di riporto dei valori misurati in funzione di

temperatura e irraggiamento
Dispositivi fotovoltaici
Parte 6: Requisiti dei moduli solari di riferimento

terrestri

Qualifica del progetto e omologazione del tipo
Sistemi fotovoltaici (FV)

Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo alla rete




Norma

Norma
Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Legge
D.M.
D.L.

Legge

D.M.
D.M.
D.M.

Delibera

Delibera

Delibera

(CEI EN 61215)
CEI 82-12
CEI 82-14
CEI 82-15
CEI 82-16

CEI 82-17

CEI 82-18
CEI 82-20

(CEI EN 50380)
CEI 82-22

CEI 82-24

CEI 82-25

UNI 8477

UNI 10349

n° 133
11/11/1999
N° 387

N° 239

28/07/2005
06,/02,/2006
19/02,/2007

n°34/05

n°49/05

n°®165/05

Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri
Qualificazione del progetto e approvazione di tipo

Prova all'UV dei moduli fotovoltaici (FV)

Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici

Linee guida per la misura, lo scambio e I'analisi dei dati
Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino
Misura sul campo delle caratteristiche I-V

Sistemi fotovoltaici (FV) di uso terrestre per la generazione di
energia elettrica
Generalita e guida

Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici

(FV)
Sistemi fotovoltaici
Condizionatori di potenza

Procedura per misurare l'efficienza
Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici

Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) -
Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali

Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione

Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in
edilizia - Valutazione dell’energia raggiante ricevuta.
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici.
del 13 maggio 1999 - Dlsposiizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (in
particolare art. 10 comma 7).

Direttive per 'attuazione delle norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n° 79.

29 dicembre 2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita.

23 Agosto 2004 - Riordino del settore energetico, nonché
delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia.

Criteri per lincentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Criteri per lincentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Criteri e modalita per incentivare la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Modalita e condizioni economiche per iol ritiro dell’energia
elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29/12/2003, n°® 387, e al comma 41 della legge
23/08/2004, n° 239.

Modificazione ed integrazione alla deliberazione dell’ Autorita
per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05
Modificazione e integrazione alla deliberazione dell’ Autorita
per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05 e
approvazione di un nuovo schema di convenzione allegato
alla medesima deliberazione




Delibera

Delibera

Delibera

Delibera

n° 188/05

n° 28/06

n° 40/06

n°90/07

Definizione del soggetto attuatore e delle modalita per
I'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti
fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del
Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005
Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW,
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387

Modificazione e integrazione alla deliberazione dell’ Autorita
per 'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in
materia di modalita per 1’erogazione delle tariffe incentivanti
degli impianti fotovoltaici

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini
dell’incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante impianti fotovoltaici

Norme produzione e trasformazione energia

Norma

Norma
Norma
Norma
Norma

ENEL

ENEL

CEI 0-16

CEI 3-18
CEI11-1
CEI 11-35
CEIl 14-4
DK 5940

DK 5740

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
energia elettrica

Segni grafici per schemi produzione, trasformazione e
conversione energia elettrica

Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata

Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d"utente
Trasformatori di potenza;

Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT
di ENEL distribuzione.

Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT
di ENEL distribuzione.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO1-NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1- OGGETTO DELL’APPALTO
1) L’'intervento di cui al presente appalto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 46,98KW
da installare su una porzione di copertura della sede del CNR-ISMAR di Ancona.

L’intervento prevede ristrutturazione del manto impermeabile di 2 porzioni di coperture, dove andranno
installati i pannelli fotovoltaici.

L’intervento e volto a realizzare un impianto fotovoltaico in parte della copertura dell’edificio CNR-
ISMAR sito ad Ancona loc. Mandracchio fiera della pesca.

L’edificio sede del CNR-ISMAR e composto da piano terra ed una porzione di piano 1°.

Il lato longitudinale del fabbricato e rivolto verso S/W.

La superficie di copertura del fabbricato e la seguente:

1° tratto 382,60 mq (copertura p. t. lato sud)

2° tratto 125,12 mq (copertura p. 1°) in mezzeria

3° tratto 338,63 mq (copertura p.t. lato nord)

I pannelli fotovoltaici saranno ubicati nei tratti 1-2, ovvero quelli con migliore esposizione.

I pannelli saranno in numero di 216 con potenza di picco 230 Wp ed una potenza totale di picco 49,68 kWp.
Saranno eseguiti le opere edili necessarie per il posizionamento dei pannelli nei 2 tratti di tetto
relativamente al manto di copertura per I’ancoraggio dei pannelli.

I pannelli saranno ubicati orizzontali (angelo inclinazione 0°) esposti in senso longitudinale alla copertura
dell’edificio, ovvero con inclinazione S/W.

In questo modo si riesce ad installare 216 pannelli (dim. 1,60x0,90 m), in modo uniforme, senza rischiare di
avere ombreggiamenti tra un pannello e I’altro.

L’attuale pacchetto di copertura ed impermeabilizzazione, nei soli tratti considerati, deve essere rifatto in
quanto non consente la foratura per l'installazione dei telai di fissaggio dei pannelli fotovoltaici. Cio
avverra nella sola porzione di copertura ove saranno installati i pannelli, i tetti 1 e 2.

Gli string box di collegamento dei pannelli saranno ubicati in copertura e le canalette per la distribuzione
dei cavi elettrici saranno posati sempre in copertura parallele ai pannelli, su apposite canalette di
distribuzione dei cavi solari, in corrente continua.

Dal tetto una canaletta verticale arrivera sino ad un pozzetto di terra e di qui con canaletta interrata sino al
locale inverter.

Tali locale sara ricavato all’interno della cabina di trasformazione elettrica.

Entro tale locale sara installato anche il dispositivo di interfaccia, il contatore fiscale e tutte le
apparecchiature per l'allaccio alla rete ENEL in BT/MT.

L” impianto puo essere ammesso agli incentivi in “conto energia” di cui ai DM 19 Febbraio 2007 ed avra
diritto ad una “tariffa incentivante” sull’energia prodotta oltre al risparmio sul prelievo di energia dalla
rete di fornitura Enel. L’impianto operera in regime di scambio sul posto.

L’impianto sara del tipo grid connected ed installato su copertura piana, con connessione in parallelo alla
rete del distributore ed allaccio trifase in bassa tensione.

Il Soggetto Responsabile ¢ CNR -Consiglio Nazionale delle Ricerche, proprietario della struttura oggetto
dell’intervento.

I moduli fotovoltaici verranno installati in modo tale da rendere I'impianto totalmente integrato (finitura
della copertura del tetto) non visibile dal piano della strada e quindi non alterando l'aspetto estetico
dell’edificio.

Le principali tipologie di opere ed impianti da realizzare sono:

Installazione campo fotovoltaico (pannelli fotovoltaici) in silicio monocristallino;

Cavidotti e canalizzazioni.
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Quadri di campo per il parallelo e la protezione delle stringhe in ingresso ai convertitori DC/AC;
Distribuzione energia in corrente continua ed alternata fino al quadro elettrico generale;

Inverter;

Quadri di protezione in corrente alternata;

Collegamento all’'impianto di terra;

Connessione ed interfaccia su quadro generale di bassa tensione;

Rifasamento

Impianto di supervisione.

L’impianto fotovoltaico sara collegato al quadro generale di bassa tensione posto a valle del trasformatore
MT/BT al quale saranno collegate le linee di distribuzione principali.

L’impianto fotovoltaico, destinato al funzionamento in parallelo alla rete del distributore ed in accordo con
la norma CEI 0-16, sara collegato alla barratura di bassa tensione dell'impianto elettrico, sul quadro
elettrico generale di edificio nel locale cabina di trasformazione, senza intervenire sui quadri di media
tensione. La norma CEI 0-16, che regolamenta le connessioni di impianti attivi alla rete AT e MT del
distributore, prevede infatti che gli impianti di produzione, di potenza inferiore ai 400 kVA, possano essere
connessi direttamente alla barratura BT dell'impianto del cliente e che le protezioni associate al dispositivo
di interfaccia ed i relativi strumenti di misura (TV e TA) possono effettuare le misure direttamente sulla
barratura generale in bassa tensione.

Sul quadro elettrico generale verranno installati:

Gli interruttori magnetotermico differenziale motorizzato per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla
barratura generale BT dell’impianto utente che assolvera le funzioni di dispositivo di interfaccia con la rete
come previsto dalle CEI 0-16, uno per ognuna delle sezioni alimentate.

Protezione di interfaccia conforme alla norma CEI 0-16 e alle prescrizioni del distributore di rete MT con
relativi TA e TV di misura;

Subito a valle del dispositivo d’interfaccia verra installato anche il gruppo di misura dell’energia prodotta.
Tale contatore sara dotato di TA e TV certificati da UTF nel pieno rispetto delle condizioni imposte dal GSE
per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.

Il dispositivo di interfaccia (DI) sara costituito da un interruttore motorizzato con sganciatore di apertura e
chiusura. Le protezioni di interfaccia ad esso associate saranno costituite da rele di frequenza e di tensione
secondo quanto prescritto nella CEI 0-16.

Oltre alle protezioni sopra descritte viene previsto anche il rincalzo sul dispositivo generale. Esso e
costituito da un circuito a lancio di tensione, condizionato dalla posizione di chiuso del dispositivo di
interfaccia, con temporizzazione ritardata a 0,5 s, che agira a secondo dei casi concordati, sul dispositivo
generale. Il temporizzatore sara attivato dal circuito di scatto della protezione di interfaccia.

2) OPERE DA CONTABILIZZARSI A CORPO ED OPERE DA CONTABILIZZARSI A MISURA

Come appresso specificato I'appalto sara totalmente a corpo
Si tratta di opere ricadenti nella categoria di opere impiantistiche specialistiche
e Impianti elettrici e speciali, OS30

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza. E” inoltre compreso 1'onere da parte dell'impresa di garantire il
funzionamento e la corretta e perfetta connessione alla rete ENEL, per lo scambio sul posto dell’energia
prodotta, ai sensi delle vigenti regolamentazioni ENEL
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4) L'esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5) Trova sempre applicazione 'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L'importo dell’appalto posto a base di gara & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a+b+c)
Lavori veri e propri| Incidenza mano Oneri sicurezza TOTALE
soggetti al ribasso d’opera non non soggetti a (computo metrico)
soggetti a ribasso ribasso d’asta
d’asta
1 A corpo 199.635,56 89.220,08 8.544.63 297.400,27
1 IMPORTO TOTALE |199.635,56 89.220,08 8.544.63 297.400,27
Nel dettaglio Importi in Euro
Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a+b+c)
1 Lavori verie | Incidenza mano | Oneri sicurezza TOTALE
propri soggetti d’opera non non soggettia | (computo metrico)
al ribasso soggetti a ribasso | ribasso d’asta
d’asta
1 Impianti elettrici e speciali 199.635,56 89.220,08 8.544.63 297.400,27
OS 30
1 IMPORTO TOTALE 199.635,56 89.220,08 8.544.63 297.400,27

- L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato
dell'importo di cui al comma 1, colonna b, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

- Gli importi di cui al comma 1, colonna b), e colonna c) relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere, ordinari e straordinari non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’articolo 131,
comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e dal punto 4.1.4. dell’allegato XV al decreto 81/2008.

Riepilogo generale

- Importo soggetto a ribasso d’asta

- Importo non soggetto a ribasso d’asta

TOTALE GENERALE APPALTO

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto,
del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, art 119, comma 5, del regolamento DPR 207 /2010.

2. L’importo contrattuale dei lavori a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a, come determinato in
seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da

€ 199.635,56
€ 97.764,71

€ 297.400,27
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alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), prevista a corpo negli atti progettuali e
nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo
di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia
previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all’articolo 2, comma 1, colonna c), e l'incidenza della mano d’opera di cui all’art 2 comma 1 colonna b
costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell’elenco
dei prezzi unitari per le parti a misura.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere categorie specialistiche, da computarsi a corpo,
OS30 impianti elettrici e speciali.

1.

Ai sensi degli articoli 107,108,109, del regolamento generale, DPR 207/2010 le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando
di gara e riportate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e
sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili,
alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai
commi successivi.

I lavori appartenenti alla categoria specialistica OS30, devono essere realizzati dall’appaltatore solo
se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria.
I predetti lavori con i relativi importi, sono individuati come segue.

declaratoria: (categoria prevalente) categoria | classifica | importo incidenza %
0S30 I 297.400,27 100% Impianti
elettrici e
speciali

Per i lavori oggetto di appalto vige 1'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui

agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo
43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del regolamento generale, DPR 207/2010, all’articolo 10, comma 6,
del capitolato generale d’appalto e, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale
quale parte integrante e sostanziale.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, e fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da questultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi,

d) la relazione tecnica generale di illustrazione dell'intervento, e I’elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo
131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo
stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-

colare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

¢) il regolamento generale approvato con d.P.R5 Ottobre 2010, n° 207, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

e) Il regolamento generale di esecuzione ed attuazione del DIgs.163 /2006, ovvero il DPR 5 Ottobre 2010,
n° 207/2010

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale,
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di
offerta.
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4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1,

le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106 , comma 3, del regolamento generale, DPR 207/2010 I'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice
dei contratti.
Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice
dei contratti.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore e in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda l’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e 1'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15,
16 e 17 del capitolato generale d"appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 12 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell” articolo 153, del regolamento generale DPR 207/2010 e dell’articolo 11,
commi 9, 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato 1'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, I'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e
considerato grave negligenza accertata.

4. 11 RU.P. accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente capitolato prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica !’esito al Direttore dei lavori. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. 1II tempo utile per ultimare tutti i lavori e fissato in giorni 90 (Novanta) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. E’ inoltre onere dell'impresa predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per
consentire l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete ENEL, secondo i tempi e le modalita
stabilite dalla stessa ENEL. Il tempo consentito all'Impresa per la predisposizione di tali elaborati e
per consentire 1’allaccio alla rete ENEL dell'impianto e stabilito in giorni 90 (novanta)

3. Eseguite le pratiche di “allaccio alla rete ENEL si accorda all'impresa il tempo di giorni 15
(quindici) per eseguire i lavori di allaccio, le prove, e redigere la documentazione tecnica
necessaria all’ENEL per il funzionamento dell'impianto e consentire la produzione di energia
elettrica, lo scambio sul posto e I'immissione in rete.

4. L’avanzamento dei lavori verra liquidato sino al 90% dell’importo contrattuale, al termine dei lavori
di installazione dei pannelli, accessori ed altre opere connesse. Il restante 10%, sara liquidato dopo
la messa in esercizio dell’impianto, ovvero dopo I'avvenuto allaccio alla rete ENEL.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

ART. 15 - PROROGHE

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14 del presente capitolato, puo chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
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6.

7.

tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore
dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14 del presente capitolato, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Trova altresi applicazione I’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,

la direzione dei lavori d"ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori

redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che

determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti

dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al

presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento generale
DPR 207/2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente capitolato.

ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
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I'ordine é trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 1'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa

emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, del presente capitolato, commi 2, 4,7, 8 e
9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puod opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 2 per mille (euro due centesimi zero ogni
mille) dell’importo contrattuale, riferito al certificato di ultimazione dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, del presente capitolato, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

e) nel ritardo dei tempi di ultimazione dei lavori

f) nel ritardo dei tempi per la consegna della documentazione per 1’allaccio alla rete ENEL, di cui all’art
14, comma 2,. In tal caso tale penale va calcolata sul rimanente 10% della cifra da versare a saldo
all'impresa

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita,

qualora l'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19 del presente capitolato.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di

cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del presente capitolato , in materia di risoluzione
del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
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lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, e dal Direttore dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f) per esigenze interne di coordinamento, di fruibilita dell’opera, e di intervento di altre ditte che devono
intervenire per altri lavori all’interno dell’edificio, per interventi estranei al presente appalto

3. I'lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato in ogni momento dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 20 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto
2006, n. 248.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, del presente capitolato di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, del presente
capitolato, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, del presente capitolato,né per
'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21 del presente capitolato.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 1'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 ( quarantacinque)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, del presente capitolato, comma 1, e
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 22 - ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e dovuta alcuna anticipazione.

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 30, 31, 32 e 33, del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro
100.000,00 (centomila)

2. Come gia indicato all’art 14 comma 5 del presente capitolato, all'impresa verranno corrisposti
certificati di pagamento per il 90% dell’importo contabilizzato. Il restante 10%, ancorcheé
realizzato verra corrisposto in un'unica soluzione solo dopo l’avvenuta connessione
dell’impianto alla rete ENEL

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo
7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del
regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con
'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai
sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, DPR 207/2010, il quale deve esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con I'indicazione della data di
emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo e contabilizzato nel conto finale
e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende
I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I’emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli
eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente
Capitolato;

c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
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precedente;

d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo

di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile:

la Stazione appaltante chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dell’ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari e chiede altresi all’appaltatore la
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURG;

b) la Stazione appaltante provvede al pagamento, verificatasi ogni altra condizione, trattenendo una

somma corrispondente al credito vantato dagli Istituti e dalla Cassa Edile incrementata cautelativamente
del 20% (venti per cento) che sara erogata solo dopo la regolarizzazione delle posizioni; in caso di
mancata regolarizzazione e di mancata successiva presentazione del DURC regolare, permanendo il
contenzioso sulla sussistenza dell’irregolarita oppure sul suo ammontare, la definizione delle pendenze
avviene al momento dell’emissione del collaudo provvisorio;

qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello
oggetto del presente Capitolato, I’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale,
potra chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e
della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti
contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere in relazione al contratto d’appalto oggetto
del presente Capitolato, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, potra essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale
si potra procedere all’emissione del certificato di pagamento.

ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al
comma 4.
I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. I1 R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento e disposto solo a condizione che
'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei
contratti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, DPR 207/2010.
Ai sensi del suddetto articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 del presente capitolato deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, commi 8 e 9. del presente

capitolato

ART. 25 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 del presente capitolato e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in

acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. B’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui

I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;

ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, del
presente capitolato per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

1.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, e
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto,
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si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento,

alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per "ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3.

ART. 28 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DEI MATERIALI
Non é prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 5-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 30 - LAVORI A MISURA
NON PREVISTI

ART. 31 - LAVORI A CORPO

1.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 1'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in
quanto 'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza di tipo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), del presente
capitolato, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella «B», facente
parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 32 - LAVORI IN ECONOMIA
Non sono previsti lavori in economia nel progetto esecutivo, del presente appalto.

ART. 33 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1.

Non sono valutati contabilmente i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, e richiesta una cauzione provvisoria pari
al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’ offerta.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, e vietata la cauzione

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le

imprese associate.

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del regolamento generale,
DPR 207/2010 e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20
per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

N

. La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese

dei lavori da eseguirsi d"ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finale; 1'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
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appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 36 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, oppure la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA

ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere

comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) I'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia
gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di

cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e

aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 37 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del regolamento
generale, DPR 207/2010, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine 1'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo
2.3 allegato al D.M. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 3.000.000,00 di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 300.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, DPR 207/2010, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

7. Ai sensi dell’articolo 1125 comma 3, secondo periodo, del regolamento generale, DPR 207/2010 le
garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese
fino a 24 ( ventiquattro ) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
D.M. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d"appalto;

) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7-DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 38 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale, DPR 207/2010 e dall'articolo
132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci) per cento
delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato
speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell’ opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44 con i
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 45, nonché 'adeguamento dei piani operativi di cui al
medesimo articolo 46, del presente capitolato .

ART. 39 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale e
invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni

subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione 'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 40 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del presente capitolato.
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2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento
generale, DPR 207 /2010.
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CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del S.D.L. 81/08 e dell’allegato XVII al medesimo Decreto n. 81 del

2008, I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima

con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque

prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piti rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai
fini dell’acquisizione d’ufficio, 1'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari ai fini dell’acquisizione d"ufficio del documento unico di regolarita contributiva (DURC)

da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-

CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell’'impresa in termini di addetti;

per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),

e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo

periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se 'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi,

fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto

interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e,

comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione

il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, del presente capitolato
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45 del presente capitolato;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 46 del presente capitolato.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa capogruppo mandataria, qualora 1'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
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qualora siano state individuate pit1 imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I'lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 43 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,17,18,19 del
decreto n°81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 44 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi 131, comma 2, lettera a) del codice dei contratti e dell’art 10 del decreto
n°81/2008.

2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45 del presente capitolato.

ART. 45 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pitt proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 46 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del codice dei contratti, dell’art 89, comma
1, lettera h) del decreto n°81/2008, e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 ne 29 del citato decreto 81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti 'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 44 del presente capitolato.

ART. 47 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
n°81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all” allegato XV del decreto n°81/2008, nonche
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. Al sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore e solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 48 - SUBAPPALTO

1.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili
nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della
stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria
appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni
di cui all’articolo 4 e 1'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le
prescrizioni che seguono:

- ilavori appartenenti alla categoria OG1 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale

dei lavori, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante in possesso dei requisiti di qualificazione nella predetta categoria oppure
'appaltatore deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In
ogni caso I'esecutore (sia esso 1'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere
in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,

alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti,
degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto
4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
CONSsorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori (1) da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione
di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo
12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto e vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 1’autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pitt di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la

Stazione appaltante abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora

siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi

di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
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rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai
lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso,
alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le

fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in

tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di

propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo

all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, 1'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto

legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della

data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto

tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a

comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del

Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della

documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non

sussistano i requisiti di cui sopra.
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ART. 49 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1

N

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 1'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al
DL 81/08 (ex DL n. 494 del 1996), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore risponde in

solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di

lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione

prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4

connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti

dal subappaltatore. L'appaltatore puo sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere

complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente

Capitolato speciale e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

espletate che richiedano 1'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore

a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per

cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,

devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il

giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di

questi ultimi.

ART. 50 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a
cui e tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per 1'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

. Al sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 51 - ACCORDO BONARIO

. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di

riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.

I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L'appaltatore a la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,

a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a

decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma
di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa 'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie ’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 52 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

2.

3.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 del presente capitolato e l'appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Ancona, ed é esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

ART. 53 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
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industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano "appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 1'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% (ventipercento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) L’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comungque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81/08 (ex DL626 del 1994)o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

. 1l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione.
. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

5) Il contratto e altresi risolto quando nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca

dell’attestazione S.O.A. per aver prodotta falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal

casellario informatico

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-

I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
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di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. 1l contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con 'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

ART. 56 - TERMINI PER IL. COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P,, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
"'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 58 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, 1'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a
termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi
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alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)]’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione
notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

r) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

s) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

t) a tutte le spese occorrenti per I’occupazione del suolo pubblico

u)a tutte le spese per le eventuali interferenze con il cantiere in essere sia delle opere di urbanizzazione
sia delle opere edili residenziali

v) a tutte le spese per eventuali interferenze con i sottoservizi realizzati con le opere di urbanizzazione

z) tutte le spese per la limitazione all’accesso all’area richiesta dal Comune di Ancona

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti

per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;
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d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

ART. 60 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
se non riutilizzabili devono essere trasportati a pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
se non riutilizzabili devono essere trasportati a pubblica discarica a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti
per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

ART. 61 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

ART. 62 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 63 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 64- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

46



4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
Lavori a corpo (opere|Categoriaex allegato A | Euro Incidenza %
specialistiche) d.P.R. n. 34 del 2000 Manodopera
1 Impianti elettrici e speciali | Subappalt. OS30 |297.400,27
nei limiti di 30%
legge

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 297.400,27
APPALTO, COMPRESI ONERI PER LA

SICUREZZA
RIEPILOGO IMPORTI
Importo dei lavori come da computo metrico € 297.400,27
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.544,63
Incidenza mano d’opera non soggetta a ribasso 89.220,08
Lavori veri e propri soggetti a ribasso 199.635,56
Totale importo lavori € 297.400,27
Riepilogo generale
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 97.764,71
- Importo non soggetto a ribasso d’asta € 199.635,56
TOTALE GENERALE APPALTO € 290.400,27

Ai fini della qualificazione dei concorrenti I'importo dei lavori ¢ compreso nell'importo della categoria
prevalente.

Nella categoria prevalente OG2 si conglobano anche gli importi dei lavori delle categorie specialistiche OS,
qualora gli importi delle stesse siano di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara.

TABELLA B PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE -
CATEGORIE CONTABILI
Ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
OPERE A CORPO
1 Impianti elettrici e speciali (cat. OS30) 297.400,27 100%
TOTALE 297.400,27 100%

Fermo restando quanto prescritto dall’art. 4 del presente capitolato speciale e quanto indicato in calce alla
precedente tabella “A”, i lavori di progetto e di appalto, indicati ai numeri 1 della tabella “B”, sono
impianti tecnologici per i quali vige 1’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al
D.M. 37/2008; essi devono essere realizzati da una Ditta, in possesso dei predetti requisiti.
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PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI, E DEGLI IMPIANTI, LE MODALITA’ DI POSA IN OPERA ED I REQUISITI DI
RISPONDENZA

Art. 65 - Marche materiali, e presentazione campionario

1. 11 progetto esecutivo prevede l'installazione di materiali di prima qualita, definiti nelle caratteristiche
tecniche.

La Ditta Aggiudicataria dovra, in sede di stipula di offerta, ovvero prima dell’inizio dei lavori,
presentare 1’elenco delle marche e le specifiche tecniche dei materiali offerti, che dovranno essere
sempre ed in ogni caso accettati dalla Direzione Lavori prima della messa in opera.

In particolare dovranno essere rispettate tutte le indicazioni presenti negli elaborati progettuali circa la
tipologia dei manufatti.

In corso d’opera potra essere ammessa la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature di minore
importanza solo per eccezionali motivi di forza maggiore, previa dettagliata documentazione e
comunque concordata con la Stazione Appaltante.

A richiesta di quest’ultima, la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio lavori, dovra presentare il
campionario dei materiali minori ed accessori non indicati nel progetto e che intende proporre per
I'installazione.

Il campionario potra essere ritirato dalla Ditta dopo avvenute le necessarie verifiche.

Resta inteso che la presentazione del campionario non esonera la Ditta Aggiudicataria dal sostituire, ad
ogni richiesta della Direzione Lavori, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.

Art. 66 - Caratteristiche dei materiali e prescrizioni tecniche

Premessa

Le prescrizioni tecniche si riferiscono a materiali che possono o meno essere utilizzati nel cantiere in
oggetto.

Sono quindi caratteristiche di carattere generale, in ogni caso e necessaria la approvazione del D.L. per
la scelta dei materiali.

Verifiche, prove, collaudi
Ad impianto ultimato si provvedera alle seguenti verifiche di collaudo:

rispondenza alle disposizioni di Legge;

rispondenza alle prescrizioni dei VV.F;

rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

rispondenza alle Norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.

Esame a vista

Sara eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle
prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferitesi
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all'impianto installato. Detto controllo accertera che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia
conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni
normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

protezioni,

misura di distanze nel caso di protezione con barriere,

presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione,

polarita,

scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne,
identificazione dei conduttori di neutro e di protezione,

fornitura di schemi cartelli ammonitori,

identificazione di comandi e protezioni,

collegamenti dei conduttori.

Tali esami avranno inizio durante il corso dei lavori.

Verifica dei componenti

Si verifichera che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.

Per cavi e conduttori si controllera che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI- UNEL; inoltre si verifichera che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.

Verifica della sfilabilita dei cavi

Si estrarranno uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e
controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica sara eseguita
su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra 1 % ed il 5 %
della lunghezza totale.

A questa verifica si aggiungeranno anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o
condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei
tubi o condotti.

Misura della resistenza di isolamento

Si eseguiranno con 1'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V nel caso di misura su
parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza;
circa 500V in caso di misura su parti di impianto di 1= categoria.

La misura si effettuera fra 1' impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e
fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori saranno disinseriti. La
misura sara relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo
stesso dispositivo di protezione.

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V;

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:

500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione sara eseguita tra il punto di inizio dell' impianto ed il punto scelto per la
prova; si inseriranno un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti
avranno la stessa classe di precisione).

Saranno alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso
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di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fara riferimento al carico convenzionale
scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.

Le letture dei due voltmetri sara eseguita contemporaneamente e si procedera poi alla determinazione della
caduta di tensione percentuale che non dovra mai essere superiore al 4%.

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi

Si controllera che:

il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle condizioni
dell' impianto e della sua alimentazione;

la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti

Saranno eseguite le verifiche dell' impianto di terra descritte nelle Norme CEI 64-8. Si ricorda che per gli
impianti soggetti alla disciplina del DPR 547 e DL 626 va effettuata la denuncia degli stessi alle UNITA'
SANITARIE LOCALI (USL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioe i risultati
delle misure della resistenza di terra.

Si effettueranno le verifiche sottodescritte.

Esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che saranno controllate sezioni, materiali e
modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni.

Si controllera inoltre che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il
morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina.

Si eseguira la misura del valore di resistenza di terra dell' impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed
una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico.

La sonda di tensione e il dispersore ausiliario saranno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di
terra e tra loro.

Sara controllato, in base ai valori misurati, il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti
dei dispositivi di massima corrente o differenziale.

Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore sara controllato in base a quello della corrente
convenzionale di terra, da richiedersi al Distributore di energia elettrica. Nei locali da bagno sara eseguita
la verifica della continuita del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di
scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari tra il collegamento equipotenziale ed il
conduttore di protezione. Detto controllo sara eseguito prima della muratura degli apparecchi sanitari.
Dichiarazione di conformita e stato di fatto

A lavori ultimati si consegneranno all’Amministrazione tutti i disegni as-built su supporto informatico,
generali e particolari, delle opere eseguite. I detti disegni saranno aggiornati in modo da lasciare un’esatta
documentazione di come sono state realizzate realmente le opere.

Saranno inoltre forniti i certificati di collaudo, la garanzia delle ditte fornitrici, dichiarazioni di conformita
ai sensi del D.M. 37/2008 e le schede tecniche di tutti i materiali ed apparecchiature installati. Tutta la
documentazione sara fornita in cinque copie su supporto cartaceo debitamente sottoscritta da tecnico
abilitato per il rilascio di quanto richiesto.

In particolare dovranno far parte della documentazione di AS-BUILT:

elaborati descrittivi generali

Relazione Tecnico Descrittiva Generale;
Relazione Tecnica Specialistica: impianti elettrici;
Relazione Tecnica Specialistica: Impianti affini;
Relazione di Calcolo.

elaborati grafici generali
sotto forma di tavole, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:100.

elaborati grafici specifici
sotto forma di tavole e/o planimetrie e/o schemi a blocchi, in scala ammessa o prescritta 1:100, 1:50 o

50



anche non ammessa, rappresentanti le architetture, le zonizzazioni, le distribuzioni generali ecc. dei diversi
impianti;
schemi quadri elettrici in formato A4 con indicata la numerazione dei fili e dei morsetti.

elaborati grafici di dettaglio

in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessari e relativi lay-out impiantistici:

Particolari d’installazione;

Per quanto concerne i dati di progetto si rimanda alla relazione descrittiva e gli elaborati grafici facenti
parte integrante del presente Appalto.

Le caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature installate, nonché le rispettive modalita di
posa in opera, saranno uniformi a quanto contenuto nelle specifiche tecniche di elenco voci.

Quadri elettrici locali di bassa tensione

Caratteristiche generali

La presente specifica definisce le condizioni tecnico ambientali, i requisiti di progettazione e le
caratteristiche tecnologiche alle quali ci si atterra per la realizzazione dei quadri elettrici locali.

Il quadro sara realizzato in conformita alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato negli
elaborati progettuali.

norme di riferimento

Il quadro e le apparecchiature saranno progettate, costruite e collaudate in conformita con le norme CEI
applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti:

-CEI17/3 Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000V in corrente
alternata ed a 1200V in corrente continua

-CEI17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2" - interruttori automatici -

-CEI17-11 Apparecchiatura a bassa tensione parte 3" - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori

di manovra - sezionatori e unita combinate con fusibili

-CEI17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte
17 - apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente
soggette a prove di tipo (ANS)

-CEI17-13/2 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri elettrici per
bassa tensione) parte 2" - prescrizioni particolari per i condotti sbarre

-CEI17-13-3 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) parte 3
- prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere
installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD)
-CEI17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS)
-CEI 17-50 Apparecchiature a bassa tensione parte 4" - contattori e avviatori, contattori e avviatori
elettromeccanici

-CEI17-52  Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature assiemate
non di serie (ANS)

-CEI 32-1 Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente
continua parte 1" - prescrizioni generali -
-CEI 32-4 Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente

continua parte 2" - prescrizioni supplementari per i fusibili per uso da parte di persone addestrate (fusibili
principalmente per applicazioni industriali) -

-CEI 32-5 Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente
continua parte 2" - prescrizioni supplementari per i fusibili per uso da parte di persone addestrate (fusibili
principalmente per applicazioni domestiche e similari) -

Saranno considerate tutte le norme inerenti i componenti ed ai materiali utilizzati nonché le norme di legge
per la prevenzione degli infortuni.

dati e documentazione forniti

disegni d'assieme e d'installazione;

disegni fronte quadro con distribuzione utenze e servizi;

51



caratteristiche degli organi di manovra e protezione e dispositivi ausiliari;

schemi elettrici funzionali, unifilari e fogli dati; una copia va inserita in apposita tasca all'interno del
quadro;

dichiarazione di conformita delle apparecchiature fornite con i prototipi che hanno superato le prove di
tipo;

manuali di esercizio e manutenzione;

certificati delle prove di accettazione.

elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio.
Caratteristiche tecniche

condizioni di installazione

Il quadro sara costruito per essere installato all'interno

Temperatura massima 40°C

Temperatura minima -5°C

Umidita relativa massima ~ 90%

Ambiente normale

caratteristiche elettriche scomparto normale

Tensione e frequenza nominali 400/230V - 50 Hz

Tensione di riferimento 600 V

Tensione di isolamento del quadro 1.000 V

Tensione di prova a frequenza industriale 2.500 V

Corrente ammissibile di breve durata come da schema

Corrente nominale delle sbarre principali come da schema

Grado di protezione interno 1P 20

Grado di protezione esterno IP come da schema

caratteristiche elettriche scomparto utenze privilegiate

Tensione e frequenza nominali 400/230 V - 50 Hz

Tensione di riferimento 600 V

Tensione di isolamento del quadro 1.000 V

Tensione di prova a frequenza industriale 2.500 V

Corrente ammissibile di breve durata come da schema

Corrente nominale delle sbarre principali  come da schema

Grado di protezione interno 1P 20

Grado di protezione esterno come da schema

Caratteristiche costruttive

Carpenteria

Quadro di tipo protetto, grado di protezione esterna IP40 in lamiera d'acciaio pressopiegata, spessore
20/10, per posa a pavimento o parete (eventualmente incassato se di piccole dimensioni).

Pannello frontale incernierato e apribile solo mediante attrezzo o chiave, su cui saranno riportate le
manovre degli interruttori, manipolatori, spie luminose, strumenti di misura. L'apertura di tale pannello
deve poter avvenire solo dopo che é stata tolta tensione al quadro. Le parti che rimangono in tensione a
pannello aperto devono presentare un grado di protezione pari a quello del quadro a pannello chiuso.

Il quadro sara completo di:

avanportella con cornice metallica e plexiglas trasparente frontale, incernierata, con maniglia e serratura,
sovrapposta al pannello frontale del quadro.

La verniciatura sara realizzata secondo il seguente ciclo di trattamento:

sgrassatura;

decapaggio;

fosfatizzazione;

passivazione;

ciclo di verniciatura epossivinilica per superfici interne ed esterne;

verniciatura con due mani di spessore mm 45 micron;

essiccazione a forno;

colore grigio RAL 7030 interno/ esterno.
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Il quadro sara realizzato in modo da garantire un'adeguata ventilazione delle apparecchiature in esso
contenute in relazione al tipo e all'ambiente di posa.

Caratteristiche elettriche

Sbarrature generali realizzate con rame elettrolitico isolato in aria o con conduttori isolanti aventi sezione
utili ad ancoraggio largamente cautelativo in funzione delle correnti nominali e di guasto verificabili.
Apposito settore predisposto per il riporto a distanza di comandi, segnali e misure attrezzato con relé
ausiliari, trasduttori e simili come specificato sugli schemi di progetto, e con morsettiere separate per i
collegamenti in ingresso e in uscita.

Sezione minima dei conduttori di connessione interna non inferiore a 2,5 mm? per circuiti di potenza ed 1,5
mm? per i circuiti ausiliari, tensioni nominali di isolamento Uo/U 450/750 V.

Entrate cavi protette con piastre di copertura in materiale isolante, da forare e attrezzare in opera a
garanzia del grado di protezione prescritto.

Accessori

Morsettiere per 1'allacciamento dei cavi di potenza;

morsettiere antiallentanti per 1'allacciamento dei cavi ausiliari;

numerazione di conduttori, dei morsetti e siglatura degli apparecchi interni al quadro;

targhe pantografate esterne d'identificazione del quadro, dei pannelli e dei servizi;

supporti di base per 'ancoraggio a pavimento o a parete;

chiavi di blocco, leve e utensili per la manutenzione;

barra di terra e connessioni equipotenziali.

Collaudi

Da eseguire nello stabilimento di costruzione e consistente nelle prove di accettazione previste dalle norme
CEI17/13/1:

verifica dei limiti di sovratemperatura;

verifica delle proprieta dielettriche;

verifica della tenuta al corto circuito;

verifica dell'efficienza del circuito di protezione:

verifica della connessione tra le masse e il circuito di protezione

verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione

verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali;

verifica del funzionamento meccanico;

verifica del grado di protezione;

isolamento - Prove dielettriche;

verifica dei mezzi di protezione e della continuita elettrica dei circuiti di protezione;

verifica della resistenza di isolamento.

Interruttori automatici scatolati

Caratteristiche generali

La presente specifica definisce le caratteristiche tecniche costruttive e d'impiego che possiederanno gli
interruttori automatici di tipo scatolato ed i relativi accessori da installarsi all’interno di quadri elettrici per
bassa tensione.

Le apparecchiature saranno conformi alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato nella tavola
progettuale

norme di riferimento

Gli interruttori automatici scatolati saranno installati, collegati e collaudati in conformita con le norme CEI
applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti:

-CEI17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2" - interruttori automatici -

-CEI17-11 Apparecchiature a bassa tensione parte 3” - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori
di manovra - sezionatori e unita combinate con fusibili

-CEI17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte
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17 - apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente
soggette a prove di tipo (ANS)

dati e documentazione da fornire

Scheda tecnica dell’interruttore, dei dispositivi di protezione, di manovra e dei relativi accessori;

Manuali di esercizio e manutenzione;

Elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio e degli attrezzi
specifici per effettuare interventi di riparazione.

Caratteristiche tecniche

condizioni di installazione

L’interruttore sara installato all’interno di un quadro elettrico per bassa tensione. Le condizioni di
installazione sono le seguenti:

Temperatura ambiente -5++40°C

Umidita relativa massima ~ 90%

caratteristiche interruttore

caratteristiche elettriche
numero di poli 4 4
corrente nominale A Da 160 A Da 400 A a
a250 A 2500A
tensione nominale \% 690 690
tensione d’isolamento \% 800 800
tensione nominale di tenuta ad impulso \% 8000 8000
tensione di prova a frequenza industriale \% 3000 3000
potere d'interruzione nominale limite kA 50-25 60- 40
potere d’interruzione nominale di servizio 100% 100%
categoria di utilizzazione A B
corrente di breve durata ammissibile 1s kA 5-10
potere di chiusura nominale kA 143 143
Frequenza Hz 50 50
caratteristiche meccaniche
Versione fissa Estraibile
durata meccanica 25000 20000
durata elettrica 8000 5000
Dimensioni L 140 280
P 110 110
H 170 270
Peso kg 7 15
Sganciatori
termico regolabile X
- magnetico fisso o regolabile X
Microprocessore X
Accessori
Sganciatori di apertura X X
Sganciatori di minima tensione X X
contatti ausiliari con scatto interruttore X X
contatti di posizione X X
comando a motore X
comando a maniglia rotante X X
Sganciatori differenziali X
accessori per sganciatori a microproces. X

Gli interruttori saranno costruiti da una scatola isolante a struttura portante in materiale vetropoliestero o
equivalente di spessore tale da garantire I'indeformabilita nelle condizioni pit1 gravose di corto circuito.
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L’interruttore in esecuzione ESTRAIBILE sara composto da una parte fissa installata sulla piastra di fondo
del cubicolo, una parte mobile ottenuta dall’interruttore con l'aggiunta dei contatti di sezionamento in
corrispondenza dei contatti di connessione e da un accessorio da installare sul fronte dell’interruttore in
modo tale da realizzare il blocco dell’interruttore in posizione di estratto.

l'inserzione/ estrazione della parte mobile sara eseguita per mezzo dell’apposita leva di manovra.

Interruttori automatici modulari

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecniche costruttive e d’impiego che possiedono gli
interruttori automatici modulari ed i relativi accessori da installarsi all’interno di quadri elettrici per bassa
tensione.

Le apparecchiature saranno conformi alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato nella tavola
di progetto.

Norme di riferimento

Gli interruttori automatici scatolati saranno installati, collegati e collaudati in conformita con le norme CEI
applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti:

- CEI17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2" - interruttori automatici -

-CEI17-11  Apparecchiature a bassa tensione parte 3" - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori
di manovra - sezionatori e unita combinate con fusibili

- CEI117-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte
17 - apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente
soggette a prove di tipo (ANS)

Dati e documentazione forniti

Scheda tecnica dell’interruttore, dei dispositivi di protezione, di manovra e dei relativi accessori;

Manuali di esercizio e manutenzione;

Elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio e degli attrezzi
specifici per effettuare interventi di riparazione.

Caratteristiche tecniche

condizioni di installazione

L’interruttore sara installato all’interno di un quadro elettrico per bassa tensione. Le condizioni di
installazione sono le seguenti:

Temperatura ambiente -5++40°C

Umidita relativa massima ~ 90%

caratteristiche interruttore

caratteristiche elettriche
numero di poli 2-3-4 2-3-4 2-3-4
corrente nominale A 0,5 - 63A 10 - 40A 80 - 100A
tensione nominale \4 400 400 400
tensione massima di esercizio \Y 440 440 440
tensione nominale di tenuta ad impulso \4 5000 5000 5000
tensione di prova a frequenza industriale \4 3000 3000 2500
potere d’interruzione nominale estremo kA |15 20 15
potere d’interruzione nominale di servizio kA |10 15 10
caratteristica sganciatore magnetotermico B-C-D B-C-D |[B-C-D
Frequenza Hz |50 50 50
caratteristiche meccaniche
Versione modulare |Modulare |modulare
durata meccanica 25000 25000 25000
durata elettrica 10000 10000 10000
dimensioni (modulo) L 17,5 17,5 26,3

P 68 68 70

H 90 90 90
Peso g 125 125 200
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Accessori

bobina di minima tensione
bobina a lancio di corrente
contatti ausiliari

contatti di segnalazione

blocco differenziale accoppiabile

XX | XXX
XX | XXX
XXX X[ >

Gli interruttori saranno costruiti da un involucro autoestinguente ed atossico realizzato per stampaggio di
resina termoindurente, parte meccanica del tipo autoportante senza vincoli meccanici specifici con
I'involucro.
caratteristiche di intervento
Secondo l'impiego specifico a cui sono destinati i relé termici ed elettromagnetici avranno caratteristiche
d’intervento corrente/tempo appropriate.
Le caratteristiche ammesse sono le seguenti:

caratteristica B comando e protezione di circuito ohmici

(illuminazione, prese di corrente, riscaldamento, piccoli
elettrodomestici)
caratteristica C  comando e protezione di circuiti ohmico induttivi
(illuminazione, riscaldamento, piccoli motori)
caratteristica D  comando e protezione di circuiti fortemente induttivi
(trasformatori, motori, ecc)
Caratteristica B C D
norma di riferimento CEI 23-3 CEI 23-3 CEI 23-3
corrente nominale 6 - 63A 0,5-63A 0,5-63A
Intervento termico
- corrente di non intervento 1,13x In 1,13x In 1,13x In
- corrente d’intervento 1,45x In 1,45x In 1,45x In
- tempo di intervento >1h --- <1h >1h --- <1h >1h--- <1lh
Intervento elettromagnetico
- corrente di non intervento 3x1In 5x In 10x In
- corrente d’intervento 5x In 10x In 20x In
- tempo di intervento >0,1s --- <0,1s |>0,1s ---<0,1s |>0,1s --- <0,1s

accessori

blocchi differenziali

Sara possibile realizzare interruttori automatici differenziali attraverso 'assemblaggio di un interruttore
automatico e di un blocco differenziale in grado di rilevare le correnti differenziali e comandare I'apertura
dell’interruttore.

La gamma di blocchi differenziali sara completa:

O - blocchi per correnti alternate;

® - blocchi per correnti alternate pulsanti e componenti continue;

© - blocchi selettivi per correnti alternate pulsanti e componenti continue.

Tipo o 12 3]
tensione nominale V  |230/400 230/400 230/400
tensione di esercizio V1440 440 440
tenuta alla tensione ad impulso VvV 5000 5000 5000
tenuta alla tensione a freq. industriale |V | 3000 3000 3000
campo di intervento

- corrente alternata 05-1 05-1 05-1

- corrente pulsante 011-14 011-14
tempo d’intervento a Idn ms | <200 <200 <500
durata meccanica 20000 20000 20000
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| durata elettrica | [10000 110000 10000 |

Saranno, inoltre dotati di dispositivi per la segnalazione di intervento, il ripristino e la prova di
funzionamento.

contatti ausiliari
l'interruttore potra essere equipaggiato con un blocchetto di contatti ausiliari per segnalare la posizione dei
contatti dell’interruttore.

Caratteristiche elettriche

tensione nominale \Y 240

tipo di contatto 1NA +1NC
portata A 6

Cavi per energia in bassa tensione

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche e le condizioni di posa alle quali ci si atterra
per la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici.

Norme di riferimento

I materiali saranno progettati, costruiti e collaudati in conformita con le norme CEI applicabili in vigore ed
in particolare con le seguenti:

-CEI20-13  Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV

-CEI20-14  Cavi isolati con polivinilcloruro di qualita R2 con grado d'isolamento superiore a 3 (per
sistemi elettrici con tensione nominale d 1 a 20 kV)

-CEI20-20  Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V

-CEI 20-21 Calcolo delle portate dei cavi elettrici parte 1" in regime permanente (fattore di carico 100%)
-CEI 20-22/1 Prove d'incendio su cavi elettrici parte 1: generalita e scopo

-CEI 20-22/2 Prove d'incendio su cavi elettrici parte 2”*: prova di non propagazione dell'incendio

-CEI 20-22/3 Prove d'incendio su cavi elettrici parte 3”*: prove su fili o cavi disposti a fascio

-CEI 20-24 Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia

-CEI 20-27 Cavi per energia e per segnalamento - sistema di designazione

-CEI 20-28 Connettori per cavi di energia

-CEI20-29  Conduttori per cavi isolati

-CEI 20-31 Cavi isolati con polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata con tensione
nominale non superiore a 1 kV

-CEI20-32  Cavi con neutro concentrico isolati con gomma etilenpropilenica ad altro modulo, per
sistemi a corrente alternata con tensione nominale non superiore a 1 kV

-CEI 20-33 Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1.000 V in
corrente alternata e 750 V in corrente continua

-CEI20-34  Metodi di prova per isolanti e guaina dei cavi elettrici rigidi e flessibili (mescole
elastomeriche e termoplastiche).

Tutte le tabelle UNEL applicabili.

Saranno considerate ed applicate tutte le norme inerenti ai componenti ed ai materiali utilizzati nonché le
norme di legge per la prevenzione degli infortuni.

Tutti i cavi saranno marcati, provvisti di marchio IMQ o di contrassegno equivalente.

Dati e documentazione forniti

Tabelle tecniche dimensionali e di posa, certificazioni di prove.

Caratteristiche tecniche
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cavi con isolamento in gomma

Cavi B.T.

Tensione nominale (Uo/U) 600/1.000 V

Tipo FG7(O)R0,6/1kV

Tipo FG7OM10,6/1kV

PortataConforme alle tabelle UNEL

Sezioni minime 2,5 mm? per l'alimentazione di macchine, utenze motrici, prese e simili
1,5 mm? derivazioni circuiti luce, comandi e segnalazioni

cavi con isolamento in pvc

Cavi B.T.

Tensione nominale (Uo/U) 450/750 V

Tipo NO7V-K

PortataConforme alle tabelle UNEL

Sezioni minime 2,5 mm? per l'alimentazione di macchine, utenze motrici, prese e simili
1,5 mm? derivazioni circuiti luce, comandi e segnalazioni

Modalita di posa

Generalita

Le linee di alimentazione delle varie utenze saranno costituite da conduttori di rame a treccia nelle sezioni
commerciali pitt idonee al tipo di posa, al tipo di carico pertanto verranno utilizzati:

per la realizzazione delle dorsali di luce e di F..M. saranno utilizzati cavi multipolari o unipolari del tipo
propagante l'incendio, tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV.

per la realizzazione della distribuzione dai quadri di settore agli utilizzatori cavi unipolari N07G9-K
450/750 V

per la realizzazione dei circuiti di sicurezza cavi resistenti al fuoco tipo FTG100M1 0,6/1 kV.
Conformemente a quanto specificato nelle Norme per i cavi di alimentazione saranno utilizzati i seguenti
colori:

Giallo/Verde Conduttori di Terra

Azzurro Conduttori di Neutro

Per i restanti conduttori di sistemi ausiliari, di regolazione e sicurezza si utilizzeranno cavi di pari
caratteristiche del tipo cavi, o in colorazioni diverse nel rispetto delle prescrizioni delle norme UNEL. Nella
posa si seguiranno le seguenti avvertenze:

posa senza giunzioni intermedie dirette sull'intero percorso;

per pezzature superiori a quelle allestibili, utilizzare cassetto di derivazione o giunti diritti sistemati in
luoghi accessibili;

ingresso nelle cassette tramite pressacavi e/o passacavi;

anelli d'identificazione dei cavi, con sigla di riconoscimento ad ogni punto di giunzione

rispetto delle raccomandazioni del costruttore curve, tiri, temperature di posa;

separazione dei cavi con tensione nominale diversa;

separazione dei cavi appartenenti a servizi di sicurezza.

Tutti i cavi saranno provvisti a ogni estremita di terminazioni composta da un raccordo di fissaggio, un
terminale e guaina di protezione per i conduttori.

I materiali da impiegare per i raccordi e i terminali saranno esclusivamente quelli specifici forniti dalla casa
produttrice di cavi.

Posa su passerelle portacavi o canaline aperte

I cavi all'interno delle passerelle saranno fissati con legature, disposti in modo ordinato e paralleli fra loro e
sufficientemente spaziati. Cavi unipolari disposti a trifoglio.

Le legature saranno eseguite con le apposite fascette autobloccanti; la distanza fra le legature saranno:

1,5m nei tratti orizzontali;

1m nei tratti verticali.

Posa entro tubazioni, cavidotti o canaline chiuse

Non saranno posati conduttori senza guaina nella tubazione di acciaio zincato.
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Coefficiente di riempimento delle tubazioni mai superiore al 50%.

Condotti portacavi

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche e le condizioni di posa alle quali ci si atterra
per la fornitura e posa in opera dei condotti portatavi

Norme di riferimento

I materiali saranno progettati, costruiti e collaudati in conformita con le norme CEI/UNEL applicabili in
vigore ed in particolare con le seguenti:

Tubazioni rigide in PVC

- CEI 23-8 Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori

- UNEL 37118-72 Tubi di PVC serie pesante

Tubazioni flessibili in PVC

-CEI23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori

- UNEL 37121-70

Tubazioni pesanti per cavidotti interrati con resistenza allo schiacciamento = 750N

- NF C68-171

Tubazioni in acciaio zincato per impianti in esecuzione protetta

- UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, filettati secondo UNI1507/1

-UNI 6125  Filettature gas coniche per tubi portacavi e relativi raccordi per impianti elettrici a sicurezza
del tipo a prova di esplosione (AD-PE)

Canaline con coperchio ad innesto

-CEI23-19  Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa

I materiali saranno provvisti, ove applicabile, di marchio IMQ.
Saranno altresi considerate ed applicate tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni.

Impianto Fotovoltaico

Dispositivi di collegamento alla rete BT

L’impianto avra origine dal punto di consegna energia elettrica da parte dell'ente erogatore, a valle del
contatore di energia bidirezionale dove verra installato il dispositivo generale. Le caratteristiche dei
dispositivi (generale, di interfaccia e di generatore) sono riportate sullo schema unifilare.

Componenti dell'impianto

I componenti dell'impianto fotovoltaico collegato in parallelo alla rete sono:

moduli fotovoltaici;

strutture di fissaggio dei moduli fotovoltaici;

quadro di campo;

convertitore statico corrente continua/corrente alternata;

quadro di interfaccia alla rete;

cavi di cablaggio;

impianto di terra e protezione da scariche atmosferiche.

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte, ovvero
secondo le Norme CEI, ai sensi della Legge 1 Marzo 1968. Il materiale elettrico specificato nella Direttiva
del Consiglio 73/23/CEE del 19 Febbraio 1973 deve essere costruito conformemente ai criteri di sicurezza
contenuti nel testo di legge e recare le marcature corrispondenti, tra cui la marcatura CE di conformita.
Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici, in silicio monocristallino tipo Solon Blue, potenza di picco per ogni pannello 270 Wp

Le caratteristiche costruttive e funzionali dei pannelli saranno rispondenti alle Normative CE, e i pannelli
stessi saranno qualificati secondo le specifiche IEC 61646.

Inverter trifase senza trasformatore

Il gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (inverter) sara in grado di operare in
modo completamente automatico al fine del raggiungimento del punto di massima potenza (MPPT) del
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campo FV e sara conforme alle prescrizioni normative vigenti.

Sara dotato di doppio canale di ingresso indipendente con tre punti di connessione di stringa fusibilati per
ogni MPPT, funzionamento senza trasformatore di isolamento, unita di conversione a ponte trifase e
display LCD frontale per il monitoraggio dei parametri principali.

Quadro di campo

Il quadro elettrico per il parallelo di stringa, dovra essere in esecuzione da parete grado di protezione IP 65
con pressacavi PG, interuttore CC, scatola in policarbonato resistente ai raggi UV.

Il quadro di campo dovra connettere in parallelo le stringhe di moduli costituenti il campo fotovoltaico.
Ogni quadro dovra contenere le apparecchiature di protezione della singola stringa e i dispositivi di
protezione dalle sovratensioni.

IT quadro elettrico di parallelo dovra assolvere le funzioni seguenti:

connessione e parallelo delle stringhe fotovoltaiche in ingresso con il polo positivo su morsetto sezionabile
per la sua possibile sconnessione;

protezione delle singole stringhe dalla corrente di ricircolo proveniente dalle altre stringhe con diodi di
blocco (laddove necessari) montati su basetta con dissipatore di calore adeguatamente dimensionato;
protezione da sovratensioni indotte da fulminazioni mediante scaricatori (positivo-terra, negativo-terra,
positive-negativo) connessi a terra e montati in modo tale da minimizzare I'induttanza del collegamento
tra i terminali delle stringhe ed i dispositivi di protezione;

sezionamento in uscita delle stringhe messe in parallelo.

La cassetta del quadro di campo sull’arrivo di ciascuna stringa dovra essere a tenuta d’acqua (livello di
protezione minimo IP55) per esterno, e dovra essere del tipo fabbricato con resina autoestinguente, con
pressacavi e chiusura meccanica.

Impianto elettrico in corrente alternata

Quadpro elettrico di distribuzione ed interfaccia

Il quadro di interfaccia mette in collegamento l'impianto di produzione fotovoltaica con la rete del
distributore attraverso il dispositivo di interfaccia. Nel caso specifico il dispositivo di interfaccia e la
relativa protezione saranno integrati all'interno del dispositivo di conversione e saranno conformi alla
DK5940 Ed. 2.2.

Il quadro adottato per la distribuzione principale sara in PVC per installazione in vista con grado di
protezione IP55. Sara dotato di sportello anteriore apribile a cerniera del tipo invisibile e chiusura a chiave.
Le apparecchiature saranno dotate di targhette serigrafate per l'identificazione dell'utenza. Le morsettiere
di ingresso e i morsetti dell'interruttore generale dovranno avere schermi con protezione IP4X.

I conduttori di collegamento tra la barra collettrice a valle dell'interruttore generale e gli interruttori
derivati e tra questi e le morsettiere di uscita dovranno avere le seguenti sezioni minime:

6mm? per interruttori fino a 25A:

un calibro superiore a quello della linea in uscita corrispondente per quelli superiori.

Tutti i circuiti saranno protetti, per gruppi, con protezione di tipo differenziale ad alta sensibilita.

Il grado di protezione dovra essere non inferiore a IP4X e potranno essere utilizzati anche quadri con
carpenteria in resina che garantiranno un grado di protezione non inferiore a IP 55.

Distribuzione di energia in BT
La distribuzione di energia per I'alimentazione dei quadri e sottoquadri, sara realizzata con utilizzo di cavi
multipolari isolati in gomma tipo FG7(O)R.

Cavidotti principali

I cavidotti, necessari per la realizzazione dell’impianto elettrico di distribuzione, completamente sfilabile,
saranno costituiti, in relazione alle condizioni di posa, come appresso indicato:

per i percorsi realizzati in vista, tubazioni in PVC filettabile, dovranno essere completi delle mensole di
sostegno in ferro zincato fissati con tasselli ad espansione o direttamente murate o ancorate stabilmente
attraverso morsetti di serraggio alle strutture metalliche;

per i tratti realizzati incassati si dovranno utilizzare idonee tubazioni flessibili corrugate di PVC del tipo
autoestinguente;
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per i tratti realizzati interrati si dovranno utilizzare tubi di PVC pesante, posate in apposito scavo con letto
di sabbia e copertura sul tubo con malta di cemento, con il posizionamento di pozzetti rompitratta sulle
tirate rettilinee di notevole lunghezza, sulle deviazioni, sulle derivazioni e alla base del sostegno di
illuminazione esterna da alimentare dove saranno realizzati i collegamenti.

Sia le tubazioni che i canali dovranno essere provviste del marchio IMQ.

Non dovranno mai essere realizzati cavidotti comuni per sistemi di tensione diverse.

A tale scopo saranno utilizzati idonei setti divisori da porre nei canali principali, cosi da creare scomparti
fisicamente distinti per i vari impianti a tensione diversa.

Cavi di energia

Le linee di alimentazione saranno costituite principalmente da:

cavi multipolari di rame non propaganti la fiamma e I'incendio tipo FG7OR per le linee a corrente alternata
e poste dopo il punto di misura dell’energia prodotta;

cavi unipolari non propaganti la fiamma e I'incendio di tipo solare resistenti alle alte temperature e ai raggi
UV per le linee a corrente continua.

Saranno utilizzati cavi multipolari per sezioni fino a 16mm? ed unipolari per sezioni superiori.
Qualora si utilizzino cavi unipolari si predisporra I'interlacciamento degli stessi al fine di limitare I'effetto
delle mutue induzioni ed il riscaldamento delle parti metalliche a contatto con i cavi.

Conformemente a quanto specificato nelle Norme per i cavi di alimentazione saranno utilizzati i seguenti
colori:

Colore Conduttore
Nero Fase
Marrone Fase

Grigio Fase
Azzurro Neutro
Giallo/verde Terra

Le giunzioni fra i vari conduttori saranno eseguite esclusivamente all’interno delle scatole di derivazione o
con morsetti a cappuccio isolante o con morsetti fissati sul fondo delle scatole stesse e comunque con grado
di protezione IP20.

I conduttori che faranno capo a quadri ed apparecchiature si attesteranno ai morsetti predisposti sulla
apparecchiatura stessa, e dovranno essere marcati singolarmente, come pure i morsetti sui quadri, allo
scopo di identificare esattamente il circuito o l'utenza che servono.

I conduttori sulla guaina isolanti riporteranno il Marchio di Qualita IMQ

Prove di accettazione e messa in servizio

Collaudo dei componenti

Tutti i componenti dei sistemi saranno sottoposti in officina alle prove ed ai collaudi previsti dalle norme di
riferimento.

I collaudo dei componenti sara eseguito dal subfornitore nelle officine di produzione, alla presenza di
tecnici e, se richiesto, del Committente.

Se richiesto dal Committente, le apparecchiature del sistema potranno essere sottoposte a prove di
caratterizzazione, a spese e discrezione del Committente in laboratori attrezzati di sua scelta.

Collaudo dei materiali in cantiere

I materiali e/o apparecchiature costituenti l'impianto sono progettati, costruiti e sottoposti alle prove
previste nelle norme ed alle prescrizioni di riferimento.

In particolare il collaudo dei materiali sara del tipo:

Visivo - meccanico, prima dell'inizio dei lavori di montaggio, per accertare eventuali rotture o
danneggiamenti dovuti al trasporto, e ad ultimazione dei lavori, per accertarne l'integrita e/o eventuali
danneggiamenti o esecuzioni a non "perfetta regola d'arte". In particolare 1'esame a vista ha il fine di
controllare che I'impianto sia realizzato secondo le norme CEI, che i componenti siano conformi alle
prescrizioni delle relative norme, scelti e messi in opera correttamente.
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Verifica tecnico - funzionale

La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:

la continuita elettrica e le connessioni tra moduli;

la messa a terra di masse e scaricatori;

I'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle
varie modalita previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);

la condizione: Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC, ove:

Pcc e la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
Pnom ¢ la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;

I e l'irraggiamento (in W/m?) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;

ISTC, pari a 1000 W/m?, e I'irraggiamento in condizioni standard;

la condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove:

Pca e la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del
2%;

la condizione: Pca > 0,75*Pnom *I / ISTC.

Saranno effettuate le verifiche di cui sopra e a lavori ultimati, verra emessa una dichiarazione, firmata e
siglata in ogni parte, che attestera l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

Documentazione

Dovranno essere emessi e rilasciati da parte dell’impresa esecutrice dei lavori i seguenti documenti ai fini
della richiesta di incentivo:

manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
progetto esecutivo in versione “come costruito” in conformita alla norma CEI-02, corredato di schede
tecniche dei materiali installati;

scheda tecnica di impianto, come da allegato A2 della DELIBERA N°90/07 dell’autorita per 1'energia
elettrica e il gas;

Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola e dei convertitori della
corrente continua in alternata, con indicazione di modello, marca e numero di matricola;

dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/08;

Certificato di collaudo dell'impianto;

certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;

garanzia sull’intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

Ancona, dicembre 2013

Il progettista

Dott. Ing Gaetano Rocco Ancona
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