REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
00	29.09.2014	PRIMA EMISSIONE	P.M.	G.S.	L.S.
			25.09.2014	26.09.2014	29.09.2014

REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI LONGOBUCCO

IDENTIFICAZIONE – IDENTIFICATION

PROG. CLIENT	FORNITORE SUPPLIER	CLIENTE CLIENT	REPARTO PLANT	ANNO YEAR	PROGRESSIVO PROGRESSIVE
I T	G G	C R	B N	0 3 1 4	0 0 1

Green & Green S.r.l. Unipersonale
Via Venezia,47
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900210782
Ph. (+39) 0984 483429
Fax (+39) 0984 500986
info@greengreen.it
www.greengreen.it
www.greenapply.it

gr€en & gr€en
WE ENGINEERING

Ing. Leonardo Sblendido

REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED

VALIDO PER / ISSUED FOR: RIPRISTINO VASCA DI MISURA LUNGO *TORRENTE CINO* E REALIZZAZIONE TORRE DI MONITORAGGIO IN LOCALITA' *MICU-MICU*

PROGETTO / PROJECT: DEFINITIVO/ESECUTIVO

REV.00 EMISSIONE	REV.00 EMISSIONE	
DATA DATE	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
	Green&Green Srl		
	29.09.2014		

NOME FILE / FILE NAME	PROIEZIONE / PROJECTION	FORMATO / FORMAT	SCALA / SCALE
PLANIMETRIA E SEZIONI DELL'ATTRAVERSAMENTO 1 - materiali e modalità esecutive.pdf	EUROPA	297x1000	1:100; 1:50; 1:20
CLASSIFIC. CLASSIFICATION: PUBBLICA	RIF.ARCHIVIO / ARCHIVE ID	SCALA PLOTT. / PLOT. SCALE: 1:1	TAVOLA / SHEET: 1/1

CNR - ISAFOM

TITOLO / TITLE: PLANIMETRIA E SEZIONI DELL'ATTRAVERSAMENTO 1 - materiali e modalità esecutive -

CODICE / CODE

TIPO TYPE	FORNITORE SUPPLIER	PROGR. CLIENT	TIPO DOC.	REPARTO PLANT	SEZIONE SECTION	PROGRESSIVO PROGRESSIVE	REVISIONE REVISION

MODALITA' ESECUTIVE

- rimozione del materiale detritico ed esecuzione dello scavo di splataemento fino al piano di imposta dello scatolare, in ragione degli spazi richiesti dai mezzi d'opera;
- esecuzione del magrone per la regolarizzazione del piano di imposta dello scatolare;
- esecuzione, sul magrone, del letto di posa in sabbia o sabbianella per il posizionamento dei conci dello scatolare;
- posa in opera dei conci dello scatolare;
- rinfianco dello scatolare con sabbia o sabbianella;
- rivestimento del rinfianco e della soletta superiore dello scatolare con geotessile non tessuto;
- rinterro con materiale di risulta dagli scavi fino alla quota della soletta superiore dello scatolare;
- realizzazione del corpo stradale raccordato al piano carrabile pre-esistente ai lavori utilizzando materiale di risulta dagli scavi, selezionato e postao per strati successivi adeguatamente compattati;
- pulizia delle aree.

SEZIONE A-A (1:50)



SEZIONE B-B (1:50)



PLANIMETRIA (1:100)



PARTICOLARE 1 (1:20)



PARTICOLARE 2 (1:20)