



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA  
Ufficio Patrimonio Edilizio

ISAC Osservatorio climatico "O. Vittori" – Monte Cimone (Mo)  
Lavori di ripristino lesioni murarie e danni da infiltrazioni idriche  
CUP B95I17000100005

Rif. CUI 80054330586.19.00008 PT 2021-2023

**Decisione a contrarre e affidamento diretto**

**Nomina DL ai sensi art. 101 D.Lgs. 50/2016**

**Nomina DTO ai sensi art. 101 c. 2 D.Lgs. 50/2016**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 127/2003 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza" (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I "Disposizioni generali e articolazioni organizzative";

**Visto** il D.Lgs. 81/2008 recante "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**Visto** il DPR 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti" (di seguito anche "Regolamento di attuazione") per le parti ancora in vigore;

**Vista** la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

**Visto** lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

**Visto** il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei Contratti pubblici" come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 di conversione del "Decreto Semplificazioni";

**Visto** il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione";

**Viste** le Linee Guida n. 4 ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

**Considerato** che nel nuovo c. 7 dell'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono sostituite da un nuovo regolamento di cui all'art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e

che, nelle more di tale adozione come precisato all'art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti disposizioni;

**Visti** gli accordi tra il Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche:

- la Convenzione in data 09.11.1983 per la concessione dell'utilizzazione del Teleposto di Monte Cimone (Mo) quale Osservatorio per programmi spaziali;
- il Verbale di accordo in data 18.11.1994 per l'installazione di apparecchiature di osservatorio per programmi spaziali;
- il Verbale di accordo in data 03.03.1999 per l'integrazione dei locali concessi;

**Considerato** il verificarsi di infiltrazioni di acque meteoriche all'interno di locali a piano terra del laboratorio ed all'insorgere di alcuni fenomeni di dissesto locali (in particolare fessurazioni nei pavimenti e nei solai);

**Visto** l'ordinativo di affidamento del servizio di progettazione esecutiva, CSP e CSE allo Studio Tecnico associato STAIGI, con nota USGPE/DCRSI prot. 17503 del 13.03.2017;

**Vista** l'autorizzazione paesaggistica, art. 146 D.Lgs. 42/04, rilasciata in data 03.05.2018 con prot. Gen. N. 2995 dal Comune di Sestola (Mo) – Servizio urbanistica, edilizia privata, ambiente;

**Considerato** che il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori per l'appalto di cui trattasi, è l'Ing. Filippo Valletta, nominato con nota prot. 5377 in data 31.01.2017;

**Considerato** che fu espletata procedura di appalto dei lavori con RdO MePA n. 1975834, andata deserta;

**Considerato** che è tuttora indispensabile ed improcrastinabile, per le motivazioni precitate, procedere all'appalto dei lavori urgenti di ripristino lesioni murarie e danni da infiltrazioni idriche presso l'Osservatorio climatico "O. Vittori" di Monte Cimone (Mo);

**Vista** la trasmissione, prot. 55074 in data 03.08.2021, da parte del Responsabile del Procedimento del progetto esecutivo aggiornato;

**Viste** le risultanze con esito positivo della verifica a cura del RUP ai sensi dell'art. 26 c. 1-3-4 del Codice, relazionate in data 03.08.2021 e pervenute con prot. 55074 in data 03.08.2021;

**Visto** il Verbale di validazione (ai sensi dell'art. 26 c. 8 del Codice) del progetto esecutivo redatto in data 03.08.2021 a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Filippo Valletta e trasmesso con prot. 55074 in data 03.08.2021;

**Considerato** che l'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui trattasi, è il seguente:

- importo complessivo dell'appalto € **111.135,18** (oltre IVA);
- importo lavori a base di gara soggetto a ribasso € **109.135,18** (oltre IVA);
- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € **2.000,00** (oltre IVA);

**Visto** che trattandosi di appalto di importo compreso fra 40.000,00 e 150.000,00 euro, lo stesso sarà appaltato mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1 c. 2 let. a) della L. 120/2020;

**Vista** la nota prot. 55006 del 03.08.2021 con la quale il RUP ha comunicato le risultanze dell'indagine di mercato da egli condotta ove si evidenzia che, considerata la localizzazione del sito oggetto dei lavori non è stato possibile valutare anticipatamente tre preventivi poiché non esistenti operatori capaci ed interessati a formulare offerta ed iscritti alla piattaforma MePA, pertanto è stata individuata solo la seguente impresa:

Ragione sociale	PI	Pec	Importo complessivo offerto
MAGERA CESARINO SAS di Gherardini Nicola e C.	02566020364	<a href="mailto:mageracesarino@fam.legalmail.it">mageracesarino@fam.legalmail.it</a>	€ 111.047,87

**Verificata** l'aderenza al principio di rotazione di inviti ed affidamenti ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, attuative del D.Lgs. 50/2016, come approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

**Valutata** la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde addivenire quanto prima all'aggiudicazione dei lavori;

**Considerato** che la peculiarità del sito ove si svolgeranno i lavori determina un limite sul periodo utile per via delle condizioni meteo in alta quota e visto, in particolare, l'art. 8 c. 1 let. a) della L. 120/2020 il quale stabilisce che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e ciò per tutte le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 120/2020 e fino alla data del **30 giugno 2023** (*termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021*);

**Verificata** la disponibilità, per le vie brevi, dell'Ing. Filippo Valletta nell'assumere l'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto di cui trattasi;

**Considerata** la necessità di un supporto tecnico alla Direzione Lavori riguardo la continuità sulla verifica delle lavorazioni;

**Verificata** la disponibilità, per le vie brevi, del Sig. Francesco Piero Calzolari – ISAC di Bologna e già Responsabile tecnico dell'Osservatorio - nell'assumere l'incarico di Direttore Tecnico Operativo per l'appalto di cui trattasi;

**Considerato** che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sul GAE "P0000001" - impegno n. 477/219 – VdS 22035 per l'importo totale di € 135.584,92;

**Considerato** che si rende necessario effettuare tutte quelle attività e procedure per l'appalto e relativa esecuzione dei lavori in argomento;

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere;

DISPONE

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le disposizioni di seguito riportate relativamente alla realizzazione ed alle modalità di affidamento dei lavori di cui trattasi:
  - l'affidamento dei lavori all'OE MAGERA CESARINO SAS di Gherardini Nicola e C. - PI 02566020364 per un importo pari ad € 111.047,87 di cui € 2.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per le prestazioni di cui al CSA, mediante affidamento diretto, ex art. 1 c. 2 let. a), della L. 120/2020, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA nella categoria OG1;

- ad esito positivo delle verifiche dei requisiti e previa acquisizione dei documenti precontrattuali, il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata non autenticata firmata digitalmente dalle parti;
2. a far data dalla presente disposizione, la nomina dell'Ing. Filippo Valletta quale Direttore dei Lavori per la fase di esecuzione dell'intervento, stabilendo altresì:
    - che al DL compete, in particolare:
      - i. il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile-amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto;
      - ii. la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
    - di rilevare che al DL competono gli obblighi di cui all'art. 101 D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di svolgimento delle funzioni come regolate con Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  3. a far data dalla presente disposizione, la nomina del Sig. Francesco Piero Calzolari – ISAC di Bologna e già Responsabile tecnico dell'Osservatorio, quale Direttore Tecnico Operativo;
  4. di autorizzare la consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge di cui all'art. 5 c. 9 del D.M. 49/2018 ed all'art. 32 cc. 8-13 del Codice in considerazione delle deroghe di cui in premessa;
  5. che per lo svolgimento di funzioni tecniche vengono nominati quali collaboratori del RUP i seguenti dipendenti CNR:
    - Dr.ssa Carmela Vanzanella – UPE – Referente per le attività di predisposizione e di controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto;
    - Sig. Raffaele Mennella – UPE - Punto Istruttore MePA;
    - Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE – Attività di programmazione/contabilità della spesa;
  6. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell'Ente.

Elena Palumbo