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RECUPERO, ALAGGIO E RICOVERO DELLA BOA IN CANTIERE 

DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
(€) 

Q. 
TÀ 

PREZZO 
TOTALE 

(€) 
Recupero della linea di ormeggio e traino della boa ad una 
velocità di 3 nodi dalla posizione attuale al porto di destino 
inizialmente in assetto verticale e successivamente in assetto 
quasi-orizzontale per l’ingresso nel porto e l’accosto in 
banchina. 
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere 
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni 
fase del lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessario a dare 
il servizio finito a regola d’arte, in conformità a quanto riportato 
negli elaborati di progetto.  
NP-001 

giorno 16.000 2 32.000,00 

Assistenza subacquea al recupero dell'ormeggio, installazione 
palloni di spinta, aggancio delle sospendite ai golfari di alaggio. 
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere 
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni 
fase di lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessaria a dare 
il servizio finito a regola d’arte, in conformità a quanto riportato 
negli elaborati di progetto.  
NP-002 

corpo   7.500,00 

Alaggio della boa mediante sospendite e bilancere. 
NP-003 

corpo   3.034,00 

Messa a secco in cantiere. 
NP-004 

giorno 50,00 45 2.250,00 

TOTALE 44.784,00 

  

ALLESTIMENTO CANTIERE 

DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
(€) 

Q. 
TÀ 

PREZZO 
TOTALE 

(€) 
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, fornitura 
e installazione di impianti di cantiere ed ogni altra opera 
necessaria a dare il lavoro finito a regola d’arte, in conformità 
a quanto richiesto ed in particolare costruzione di una struttura 
tubolare in ponteggi coperta da plastica termoretraibile per 
consentire lavorazioni di sabbiatura e verniciatura. 
NP-005 

corpo   33.500,00 

TOTALE 33.500,00 

  

PULIZIA E SABBIATURA 

DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
(€) 

Q. 
TÀ 

PREZZO 
TOTALE 

(€) 
Lavaggio della carena, dell'opera morta con getto di acqua 
dolce ad alta pressione e con sgrassante. 

m2 25,00 179 4.475,00 
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Lavoro da eseguire con operatori qualificati, comprensivo di 
mezzi di assistenza e supporto. 
NP-006 

Raschiatura o palettatura della carena. 
Lavoro da eseguire con operatori qualificati, comprensivo di 
mezzi di assistenza e supporto. 
NP-007 

m2 25,00 179 4.475,00 

Sabbiatura di lamiere con grado di finitura SA 2.5, sia di scafo 
sia di sovrastrutture. 
Lavoro da eseguire con operatori qualificati, comprensivo di 
mezzi di assistenza e supporto. 
NP-008 

corpo   32.000,00 

Raccolta e lo smaltimento della sabbia di risulta 
NP-009 

corpo   8.000,00 

Misurazione degli spessori. 
NP-010 

ore 49,00 14 686,00 

TOTALE 49.636,00 

  

CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA 

DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
(€) 

Q. 
TÀ 

PREZZO 
TOTALE 

(€) 
Smantellamento della scala alla marinara esistente. 
NP-011 

ore 49,00 7 343,00 

Realizzazione della nuova scala alla marinara di accesso alla 
boa, in acciaio S275 per la parte corrispondente al tronco 1 ed 
in alluminio per la parte corrispondente al tronco 0, in 
conformità a quanto specificato negli elaborati di progetto. 
Il tutto pitturato con cicli come da capitolato e completo di ogni 
altra opera o rinforzo strutturale necessari a dare il lavoro finito 
a regola d’arte, in conformità a quanto riportato negli elaborati 
di progetto  
NP-012 

corpo   10.500,00 

Saldatura del paranco esistente alla sovrastruttura. 
Sono da ritenersi compresi anche eventuali altri rinforzi 
strutturali per il fissaggio delle parti ed ogni altro 
provvedimento necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte, 
in conformità a quanto riportato negli elaborati di progetto. 
NP-013 

ore 49,00 7 343,00 

Rifacimento dei pioli lungo il traliccio della sovrastruttura. 
Sono da ritenersi compresi anche eventuali altri rinforzi 
strutturali per il fissaggio delle parti ed ogni altro 
provvedimento necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte, 
in conformità a quanto riportato negli elaborati di progetto. 
NP-014 

ore 49,00 15 735,00 

Sostituzione anodi sacrificali della parte immersa. Eventuale 
rimozione degli anodi presenti e non più funzionali. 
Anodi sacrificali come da capitolato forniti dal Committente. 
Compresa la fornitura di qualsiasi altro materiale utile allo 
scopo. 
NP-015 

ore 49,00 28 1.372,00 
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Riparazione o rifacimento dei golfari di attacco dell’ormeggio e 
della zavorra. 
Sono da ritenersi compresi anche eventuali altri rinforzi 
strutturali per il fissaggio delle parti ed ogni altro 
provvedimento necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte, 
in conformità a quanto riportato negli elaborati di progetto. 
NP-016 

ore 49,00 25 1.225,00 

TOTALE 14.518,00 

  

PITTURAZIONE 

DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
(€) 

Q. 
TÀ 

PREZZO 
TOTALE 

(€) 
Pitturazione dell’opera viva. 
Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con 
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e 
supporto. Durante l'applicazione dei film di pittura costituenti 
il ciclo concordato, l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni 
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice. 
NP-017 

m2 12,00 179 2.148,00 

Pitturazione dell’opera morta. 
Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con 
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e 
supporto. Durante l'applicazione dei film di pittura costituenti 
il ciclo concordato, l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni 
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice. 
NP-018 

m2 18,00 179 3.222,00 

Pitturazione nome e sigla su fiancata. 
Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con 
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e 
supporto. Durante l'applicazione dei film di pittura costituenti 
il ciclo concordato, l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni 
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice. 
NP-019 

ore 49,00 21 1.029,00 

Tracciatura delle linee di galleggiamento. 
Cicli di pitturazione come da capitolato. Lavoro da eseguire con 
operatori qualificati, comprensivo di mezzi di assistenza e 
supporto. Durante l'applicazione dei film di pittura costituenti 
il ciclo concordato, l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni 
contenute nelle schede tecniche della casa fornitrice. 
NP-020 

ore 49,00 21 1.029,00 

Smalti, vernici e diluenti. 
Si intendono comprese nella presente voce di computo ogni 
altra fornitura necessaria a consegnare il lavoro finito a regola 
d’arte. 
NP-021 

corpo   23.000,00 

TOTALE 30.428,00 

  

VARO E POSIZIONAMENTO 
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DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
(€) 

Q. 
TÀ 

PREZZO 
TOTALE 

(€) 
Varo della boa mediante sospendite e bilancere. 
NP-022 

corpo   3.034,00 

Assistenza subacquea al varo della boa, installazione palloni di 
spinta, sgancio delle sospendite dai golfari di alaggio. 
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere 
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni 
fase di lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessaria a dare 
il lavoro finito a regola d’arte, in conformità a quanto riportato 
negli elaborati di progetto.  
NP-023 

corpo   6.1,00 

Traino della boa in uscita dal porto fino all’attuale posizione di 
ormeggio, inizialmente in assetto quasi-orizzontale e 
successivamente in assetto verticale, ad una velocità di 3 nodi. 
Tutte queste operazioni sono comprensive di ogni altro onere 
connesso al rispetto e alla tutela dell’ambiente durante ogni 
fase del lavoro, oltre che di ogni altro servizio necessario a dare 
il lavoro finito a regola d’arte, in conformità a quanto riportato 
negli elaborati di progetto. 
NP-024 

giorno 16.000 2 32.000,00 

TOTALE 41.134,00 

  
IMPORTO TOTALE 214.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che in corso d’opera, la D.L., a seconda delle situazioni contingenti, valuterà 
l’opportunità di approntare soluzioni tecniche e tecnologiche alternative a quelle previste, nel 
rispetto dei requisiti prestazionali richiesti e ricercati e nel rispetto dell’impegno economico 
assunto dalla stazione appaltante. 


