


                                        

1) LAVORI A BASE D'ASTA

A) Lavori a base d'asta 250.964,80€       250.964,80€        

B) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 9.870,37€            

C) Sommano Lavori a base d'asta ed oneri per la suicurezza 260.835,17€        

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a)

a.1 collaudo statico e tecnico amministrativo - parcella allegata 9.448,11€             

3.000,00€             

4.000,00€             

16.448,11€           16.448,11€         

b) Rivalsa IVA 22% x (lavori)  55.212,26€         

c) Imprevisti ed arrotondamenti < 5 % 7.504,46€           

sommano 79.164,83€         79.164,83€          

340.000,00€        

CNR-IAS S.S. di Capo Granitola - Via del mare, 3 - Torreta Granitola Fraz. di Campobello di Mazara

Lavori per la realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica marina nell'ambito del progetto IDMAR

        QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI 1° STRALCIO

IMPORTO TOTALE PROGETTO

a.2 prove di carico, prove di accettazione dei materiali, 

caratterizzazione materiali di risulta con determinazione 

codici CER rifiuti 

sommano

a.3 oneri di accesso a discarica

Collaudo Statico, Prove di carico e di accettazione, 

determinazione codici CER rifiuti, oneri di accesso a 

discarica



Valore dell'opera (V) Categoria d'opera 

Strutture (B)

Importo totale: 9,448.11

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 10.322881%

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere 

Strutture speciali

Grado di complessità (G): 1.05

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi

Prestazioni: QdI.01 (1,889.62), QdI.02 (472.41), QdI.03 (5,196.46),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q ) 

7,558.49

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,889.62

importi parziali: 7,558.49 + 1,889.62

217919

0.4

S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie
normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:217919.00 x P:10.323% x G:1.05 x Q:0.080) = 1889.62

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:217919.00 x P:10.323% x G:1.05 x Q:0.020) = 472.41

QdI.03: Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
(V:217919.00 x P:10.323% x G:1.05 x Q:0.220) = 5196.46
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