

Montelibretti, 04/02/2022

Decisione a contrattare n. 02 del 04/02/2022

OGGETTO: opere edili e manutenzione dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 1;**IL PRESIDENTE****VISTO** il D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con D.P.CNR provvedimento n. 014 del CNR prot. n. 0012030 del 18/02/2019;**VISTO** il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 intitolato "Decisione di contrattare";**VISTO** il Provvedimento del Presidente del CNR n. 112/2020 protocollo 0068230/2020 del 30/10/2020, relativo alla Costituzione delle Aree Territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e Funzionamento;**VISTO** il Provvedimento del Presidente n.130/2020 protocollo 0084676/2020 del 30/12/2020 avente per oggetto: "Nomina Presidenti delle Aree Territoriali di Ricerca ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento";**VISTO** la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";**VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016";**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 del 19/07/18, Prot. AMMCNT-CNR n. 00510880 del 19 luglio 2018;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007";**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006", per gli Articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione del D.LGS. 50/2016;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTA l'approvazione del Bilancio preventivo del CNR per l'esercizio finanziario 2022: delibera n.193/2021, verbale n. 446;

CONSIDERATO che il Responsabile dei lavori e progettista per l'appalto di cui trattasi è l'Ing. Filippo Valletta nominato con protocollo 0000548/2021 del 10/06/2021;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente appaltare le opere indicate in oggetto;

VISTA la Relazione Tecnica firmata dall'Ing. Filippo Valletta il 16/06/2021 protocollo 0000093/2022 del 03/02/2022;

VISTO il Computo Metrico redatto dall'Ing. Filippo Valletta e firmato il 16/06/2021 protocollo 0000094/2022 del 03/02/2022;

VISTO il Quadro Economico pre-gara firmato dall'Ing. Filippo Valletta il 16/06/2021 protocollo 0000095/2022 del 03/02/2022;

VISTO l'affidamento dell'incarico all'Arch. Silvana Pirelli, protocollo n. 0000596/2021 del 23/06/2021, come Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

VISTO il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) comprensivo degli allegati: Analisi dei Rischi, Layout progettuale di cantierizzazione, Fascicolo dell'Opera, Computo Metrico della sicurezza, ed addendum al PSC "misure per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri", costi integrazione sicurezza da covid, relativo ai lavori edili di ordinaria e straordinaria manutenzione, presso l'Area Territoriale di Ricerca del CNR di Montelibretti;

VISTA l'indagine di mercato del Sig. Roberto Sparapani, Responsabile di Area, che ha individuato l'operatore economico **SAURA S.r.l. P. IVA 15902571007**;

VISTO la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTO la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale all’art. 1, primo comma, deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, prevedendo l’applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

VALUTATA la necessità di provvedere al servizio come indicato in oggetto;

DETERMINA

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento - RUP, in base all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, Roberto Sparapani, poiché possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, in base all’art. 102 del D.lgs. 50/2016, Angelo Domesi, poiché possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- di individuare il Dott. Fabrizio Morvillo nelle sue funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. in considerazione della natura dell’appalto;
- di affidare il servizio in oggetto, attraverso lo strumento Trattativa Diretta MePA all’operatore economico **SAURA S.r.l. P. IVA 15902571007** iscritto al bando;
- di dare atto che la spesa complessiva presunta, indicativa e non vincolante dell’ordine è pari ad euro 67.003,52;
- di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno:
 1. luogo di esecuzione lavori: CNR – Area Territoriale di Ricerca di Roma 1- Strada Provinciale 35d, n.9 – 00010 Montelibretti (RM);
 2. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni previa verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare n. 36/2012;
- di impegnare la spesa sulla voce del piano dei conti: l’importo di € 75.043,94 così composto:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori		€ 64.003,52
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del D.lgs. 50/2016)		€ 19.201,06
3) Lavori in amministrazione diretta esclusi dall’appalto		€ 0
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.000,00
5) Servizi e forniture		€ 0
Totale parziale quadro A(1+3+4+5)	€ 67.003,52	€ 67.003,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti /Accantonamenti /Spese generali		
Imprevisti (max 10% dell’importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)		€ 6.700,35

Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)		€ 1.340,07
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 8.040,42	€ 8.040,42
TOTALE GENERALE		€ 75.043,94

- di autorizzare uno storno di spesa allo stanziamento di competenza/residuo in caso di insufficiente capienza nel capitolo di spesa.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall'operatore economico questa Amministrazione provvederà:

- alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

Giovanna Mancini

RIEPILOGATIVO

OGGETTO FORNITURA	opere edili e manutenzione dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 1
IMPORTO PRESUNTO	€ 67.003,52
VOCE DEL PIANO DEI CONTI	13076 Manutenzione ordinaria e riparazione immobili di proprietà
RUP	Roberto Sparapani
DEC	Angelo Domesi
PROCEDURA	Trattativa Diretta - MePA