



LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'EDIFICIO  
DELL'ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE "LUIGI LUCA CAVALLI - SFORZA" DEL CNR DI  
PAVIA  
**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

A) LAVORI	<i>Progetto Esecutivo</i>
1. Lavori	159 620,01 €
2. Forniture ed opere in economia	1 011,00 €
3. Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	648,00 €
<b>Importo dei lavori SOMMANO LE VOCI "A"</b>	<b>161 279,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. ex Art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% su "A")	3 225,58 €
2. Imprevisti	7 892,70 €
3. Occupazione suolo pubblico	- €
3. Pubblicazione Bando di Gara MAV, GURI e giornali)	- €
4. Spese Tecniche Presentazione SCIA, Pratica VVf, etc.	- €
5. C.N.P.A.I.A. (4% su "B4")	- €
6. I.V.A. (22% su A) (22% su B2)	35 481,38 € 1 736,39 €
7. ARROTONDAMENTI	
<b>SOMMANO LE VOCI "B"</b>	<b>48 336,05 €</b>
<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>209 615,05 €</b>

Il RUP  
Geom. Giuseppe Rosa



GIUSEPPE ROSA  
06.10.2023  
13:49:37  
GMT+01:00