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1. PREMESSE

La Stazione appaltante Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IOM intende
procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura e installazione di un «sistema di misura
a campo magnetico e temperatura variabili cryogen-free» chiamato anche “sistema cryo-free” da
consegnare presso il luogo di cui al successivo paragrafo § 3.1.

Per esigenze tecnico scientifiche nell’ambito dell’offerta infrastrutturale NFFA-DI & necessario implementare
un nuovo sistema per le misure delle proprieta elettriche e magnetiche dei materiali in funzione del campo
magnetico e della temperatura. La crescente difficolta nella reperibilita di elio liquido, e la conseguente
notevole e continua crescita dei costi, rendono necessario I'uso di sistemi a ricircolo dell’elio, che quindi non
abbiano la necessita di essere raffreddati con dewar di elio liquido a perdere. La configurazione di base del
sistema cryo-free € composta da un magnete superconduttore a campo variabile e da un «Variable
Temperature Insert» (VTI) che permetta misure di campioni fino a circa 1.6K, nonché dall’elettronica e dal
software di controllo per il criostato e per le sonde di misura. In particolare, la configurazione offerta dovra
necessariamente i seguenti moduli di misura:

1) Misure di proprieta elettriche in corrente alternata (AC) a 2 o 4 contatti in un ampio intervallo di
correnti e tensioni, che consentano di caratterizzare materiali con resistenze che vanno dai micro-
ai mega Ohm. Le misure possibili dovranno includere: caratteristiche I-V, resistenza e
magnetoresistenza, corrente critica, effetto Hall classico e quantistico. Il portacampioni dovra
includere almeno 16 contatti elettrici, e la possibilita di montare basi per Package Dual In-Line (DIL),
con la possibilita di switching automatico dei contatti durante la singola misura, e possibilita di
misure magnetoottiche ed elettroottiche, con campo magnetico parallelo o perpendicolare al
campione.

2) Misure di proprieta magnetiche con magnetometro a campione vibrante (VSM) per le misure di
momenti magnetici DC in funzione della temperatura e del campo magnetico. Modulo per la
suscettibilita magnetica AC operante in un intervallo di frequenze dall’Hz ai KHz e una elevata
sensibilita. Il modulo VSM dovra essere equipaggiato con un sistema per il riscaldamento del
campione fino ad almeno 700K.

Il sistema cryo-free dovra essere modulare, per permettere I'uso (e I'eventuale aggiunta futura) di diverse
probe di misura che permettano l'investigazione di differenti proprieta dei materiali.

La fornitura dovra essere inclusiva dei costi di imballaggio, trasporto, assicurazione ed installazione da parte
dei tecnici del fornitore. Inoltre, saranno considerati come elementi di valutazione premiale la
predisposizione per l'upgrade tramite installazione di moduli per la misura di proprieta termiche,
capacita/costanti dielettriche, per la microscopia AFM/MFM, nonché di un inserto 3He per misure elettriche
fino a 300mK.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA

L’'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi di quanto
previsto nell’allegato 11.5 del D. Lgs. 36/2023 (codice) I'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi
mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte
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ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche
prescritti nel presente documento.

2.1. Sistema criogenico con magnete superconduttore e VTI

o Sistema totalmente cryogen-free, senza richiesta di liquidi criogenici esterni

o Magnete superconduttore con campo variabile fino ad almeno +9 Tesla

. Omogeneita del campo magnetico: almeno lo 0,01% su un volume cilindrico di 30mm X @ 10mm al
centro del campo

. Tempi di raffreddamento del sistema da temperatura ambiente a temperatura operativa < 48 ore

. Uso continuo senza interventi di manutenzione > 30000 ore

. VTI con spazio campione di almeno 30mm

o Regolazione della temperatura tramite flusso di gas 4He in ricircolo, regolato tramite valvola a spillo e
controllo PID

o Intervallo di temperature non inferiore a 1.6 + 400K

o Tempo di raffreddamento a 1.6K pari o inferiore a 60 minuti

o Controllo della temperatura con precisione pari o migliore di £50 mK a 300K, e di £5 mK a 10K

2.2. Modulo per misure di proprieta elettriche
2.2.1. Probe per le proprieta elettriche.

o Deve consentire misure AC a 2 o0 4 contatti di resistivita ed effetto Hall

o Intervallo di frequenza della misura non inferiore a 2 mHz + 100 kHz

. Intervallo della sorgente di corrente non inferiore a 2 pA + 100 mA

° Intervallo di misura della tensione non inferiorea 10 nV +1V

° Intervallo di misura della resistenza non inferiorea 1 uQ + 5 GQ

o Precisione di misura della resistenza almeno 0.1% da1 Qa1 MQ

o 2 probe di misura capaci di alloggiare ciascuna 1 zoccolo DIL da 16 pin, orientate parallela e

perpendicolare al campo magnetico, le cui dimensioni saranno definite con I'aggiudicatario in fase di
progettazione

o Predisposizione per montaggio di un LED tramite zoccolo a 2 pin atto ad illuminare i campioni in
orientazione parallela e perpendicolare

o Deve consentire di misurare le componenti reale ed immaginaria dell'impedenza ed effetto Hall in
funzione della temperatura, del campo magnetico e della corrente della sorgente (I-V)

o Switching automatico dei terminali di corrente e tensione su un singolo campione in zoccolo DIL da 16
pin, con sequenze per applicazioni, a titolo di esempio, in misure di effetto Hall su barra Hall e Van der
Pauw

2.2.2. Modulo per misure elettro-ottiche / magneto-ottiche

o Inserto per misure elettro-ottiche / magneto-ottiche con fibra ottica

o 2 probe di misura capaci di alloggiare ciascuna 1 zoccolo DIL da 8 pin, orientate parallela e

perpendicolare al campo magnetico, le cui dimensioni saranno definite con I'aggiudicatario in fase di
progettazione

o Intervallo della temperatura di lavoro non inferiore a 1.8K + 375K

. Sorgente di luce monocromatizzata in un intervallo di lunghezze d’onda continuo almeno da 280nm a
1100nm, con potenza non inferiore a 75W e tempo di vita corrispondente 2000 ore (in alternativa
potenza non inferiore a 100W con tempo di vita 500 ore) e larghezza di banda 5nm FWHM

(@] ' ISTITUTO Cnr-Istituto Officina dei Materiali, Sede di Trieste
.O| ' OFFICINA DEI Q2 Building - AREA Science Park NC= nffa
MATERIALI Strada Statale 14 km 163,5 - 34149 Basovizza - Trieste °



ok NO NAZIO!

PIA NALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU e della Ricerca delle Ricerche

+=.. | Finanziato /=%, Ministero : . . .
! % | dall'Unione europea » dell’Universita l Italiadomani ‘ Conmglno Nazionale

2.3. Modulo per misure di proprieta magnetiche

2.3.1. Magnetometro a campione vibrante

. Deve consentire di operare con campo magnetico variabile o permanente

o Dotato di:
o Sistema antivibrazione per isolare la testa vibrante dal refrigeratore
o Sistema automatico di gestione del gas
o Asta portacampione in fibra di carbonio

. Diametro della bobina 9mm per campioni di dimensioni laterali fino a 5mm

. Ampiezza delle vibrazioni 2 mm @ 20 Hz

. Rumore pari o inferiore a 10 emu RMS nell’intervallo di campo da 0 a 9T

. Intervallo dinamico 108 (10°® @ 100 emu)

. Accuratezza e riproducibilita pari o migliore dello 0.5 %

o Raffreddamento del campione da temperatura ambiente a temperatura operativa in massimo 30
minuti

o Dotato di modulo per effettuare misure sul campione fino a 700K, inclusa la suscettibilita magnetica

AC riportata nel punto successivo

2.3.2. Suscettibilita magnetica AC

o Intervallo di frequenza non inferiore a 1Hz + 20kHz

o Ampiezza del campo AC fino ad almeno 20 Gauss @ 100 Hz

o Accuratezza nella determinazione della fase (parte reale e immaginaria) pari o migliore di 0.1°
o Sensibilitd 107 emu @ 4K @ 1 KHz o migliore

o Dotato di generatore di forma d’onda arbitraria

2.4. Elettronica di supporto

. Elettronica di controllo in rack da 19” per il sistema criogenico con magnete superconduttore, VTl e
controllo temperature e per le probe di misura sopra elencate, dotata dei sistemi di sicurezza in
conformita alle normative vigenti.

. Alimentatore del magnete ad alta stabilita con funzionamento a 4 quadranti, risoluzione 20 bit,
stabilita pari o migliore di 5 ppm/K. Rilevamento automatico del quench del magnete con messa in
sicurezza.

. L’elettronica di controllo per le misure elettriche dovra includere una sorgente di corrente AC/DC, un
amplificatore lock-in, un’interfaccia per effetto Hall ed un’unita di switching automatico dei contatti.

. Workstation di controllo (CPU almeno quad core di ultima generazione, RAM almeno 16GB, storage

1TB SSD o M2) con software dedicato per il controllo completo del sistema (sistema criogenico con
magnete superconduttore, VTl e probe di misura) e I'acquisizione dati operante su piattaforma
Windows 11. La workstation dovra comprendere le interfacce hardware e le schede di acquisizione
necessarie al fine di consentire il pieno controllo del sistema e 'acquisizione dei dati dalle probe di
misura.

. Il software dedicato dovra:

o Consentire |'esecuzione di misure da remoto, nonché la diagnostica da parte
dell’aggiudicatario.

o Permettere di salvare dati e metadati, senza perdita di informazioni, in un formato file
utilizzabile con software open source. In alternativa, I'aggiudicatario deve fornire tutte le
informazioni relative alla struttura e al contenuto del formato file proprietario in cui il
sistema memorizza i dati, per permettere di effettuare il parsing con un linguaggio di
programmazione open source di tutti i dati e metadati contenuti senza perdita di
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informazioni. Il software di controllo e acquisizione dello strumento deve essere dotato di
API — application programming interface — aperte verso un linguaggio di programmazione
e/o di scripting di uso comune (ad esempio LabView, Python, Bash).

2.5. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.5.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’interno del locale indicato
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L'aggiudicatario deve
garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

2.5.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 24 ore (3 giornate); il
programma dovra essere tenuto on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale
specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Il corso e la
documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.5.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero
periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali
upgrade alle licenze software.

2.5.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, Tale intervento é finalizzato alla
immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia
possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L'aggiudicatario dovra garantire la
disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60 (sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di

legge.

3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Luogo di consegna e installazione

La fornitura dovra essere consegnata presso i laboratori di Trieste dell’Istituto Officina dei Materiali, Edificio
MM — c/o Elettra Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14 - km 163,5 - AREA Science Park 34149 Basovizza,
Trieste.

3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione

La fornitura dovra essere consegnata entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla sottoscrizione del contratto di appalto, fatta salva I'offerta migliorativa presentata in sede di gara.
L'installazione dovra avvenire nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna.
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4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Awvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo
all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione
alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31,
c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more della verifica
dei requisiti previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett. a) della L.120/2020.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tuttii casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.
Lgs. 36/2023.

4.3. Termine dell’esecuzione

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett. n) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore
di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I’esecuzione dell’appalto di
cui all’art.8, si applichera una penale pari all’1%o (uno per mille) dell’'importo contrattuale, al netto dell’IVA
e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
gualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata
in misura giornaliera pari all'l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altres|, I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonche dal PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell’'importo
contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
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lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, I'Impresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente 'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA
Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.
Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DDP! (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo §
3.1 del presente Capitolato tecnico.
In aggiunta I'operatore economico e tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione,
a sua cura e spesa.
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

- Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;

- All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’'Aggiudicatario:

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni
all’attivita lavorativa in atto.

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse
essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.

E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se
queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da
tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza
sul lavoro.

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’lambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a
collaborare. La Stazione Appaltante € esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o qualsiasi altra
cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni relative
all’appalto.

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle
attivita ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso
della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

Siimpegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;
Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

Siimpegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario e
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario & tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e
s.m.i.

L’Aggiudicatario € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
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10. VERIFICA DI CONFORMITA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le
attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed e conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comungue non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione; & effettuata da un soggetto ovvero
da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in
relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L'esito positivo della
verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attivita
di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita & sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto
il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto
incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute pit idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di
verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’lEconomia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera
di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche é soggetto
all’'applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere
in formato cartaceo.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al trenta per cento (30%) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
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intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

E previsto un pagamento intermedio (stato di avanzamento delle prestazioni - SAP) pari all’ottanta per cento
(80%) del prezzo contrattuale da corrispondere all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, a seguito di
“Factory Acceptance Test” superati con esito positivo, cui partecipera il personale della Stazione appaltante,
e successiva consegna del sistema presso il luogo di cui al punto 3.1. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia
ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, I'80% dell’'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla
fattura del SAP.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore.

La rata di saldo € pari al venti per cento (20%) del prezzo contrattuale; nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia
ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla
fattura relativa al saldo.

| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Q2 Building -

- Area Science Park - Strada Statale 14 km 163,5 - 34149 Basovizza - Trieste;

- Il Codice Fiscale 80054330586;

- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- llI'riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 1 CIG A0O1AB404CO0;

- 1ICUP B53C22004310006;

- 1 CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’lEnte: ZMDURO (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

- Limporto imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Limporto dell'lVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto totale;

- Lintestazione del contratto: “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
DI MISURA A CAMPO MAGNETICO E TEMPERATURA VARIABILI CRYOGEN-FREE NELL’AMBITO DEL
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1
PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG AO1AB404C0”;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.
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In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.
36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati
previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali
eventualmente notificate all'lmpresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;

o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto.
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