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PROVVEDIMENTO

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA Al SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N.
36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MISURA A CAMPO MAGNETICO E
TEMPERATURA VARIABILI CRYOGEN-FREE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG AO1AB404C0
- RETTIFICA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO, DEGLI ATTI DI GARA E RIAPERTURA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare e approvazione dei documenti di gara prot. n. 0307914 del
17/10/2023 relativo alla procedura indicata in oggetto;

VISTO il bando di gara pubblicato su GU/S S203 del 20/10/2023 634191-2023-IT e GURI V Serie speciale n°® 123
del 23/10/2023, con termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 19:00 del 16/11/2023;

CONSIDERATO che per un mero errore materiale, nel definire I'importo complessivo a base di gara al netto
dell'lVA e di altre imposte e contributi di legge, 'ammontare finanziato nell’ambito del progetto NFFA-DI per
I'acquisizione di cui all’oggetto & stato ridotto scorporando I'IVA due volte;

RAVVISATA, pertanto la necessita, di procedere con alla rettifica dell'importo complessivo posto a base di gara,
del quadro economico dell’appalto, della documentazione di gara, nonché dei conseguenti impegni provvisori;

VISTA la richiesta di rettifica del Codice Unico di Intervento prot. n. 0320224 del 26/10/2023, attestante la
copertura finanziaria con I'impegno provvisorio n° 135/2023 a valere sul GAE PO000856 Voce del piano 22010
“Attrezzature scientifiche” per I'importo di € 427.000,00;

VISTI gli atti di gara rettificati predisposti dal RUP consistenti in:
e Bando di gara rettificato;
e Disciplinare di gara rettificato.

VISTO l'art. 92, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, a tenore del quale i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione e delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale se sono apportate
modifiche significative ai documenti di gara;

DISPONE

1. LA RETTIFICA della parte dispositiva del provvedimento di decisione di contrattare e approvazione dei
documenti di gara di cui in premessa come segue:

e Punto 1: DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante procedura aperta sopra
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del Codice, utilizzando quale strumento di negoziazione la
piattaforma telematica messa a disposizione da CONSIP in modalita ASP, il cui importo complessivo é
pari a € 350.000,00 comprensivo di € 0,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al
netto dell’lVA e di altre imposte e contributi di legge;

e Punto 5: DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto come risultante dalla sequente tabella:

Al Importo stimato posto a base della procedura 350.000,00 €
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 €
A Importo a base di gara (Al + A2) 0,00 €
Bl Opzioni di rinnovo 0,00 €
B2 Opzioni di proroga 0,00 €
B3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2 0,00 €
B Importo altre voci (B1 + B2 + B3) 0,00 €
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VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B) 350.000,00 €
C1 Spese per pubblicita legale (IVA esclusa) 2.197,18 €
Cc2 Contribuzione ANAC 250,00 €
Cc3 Incentivi funzioni tecniche (calcolati sulla voce A) 0,00 €
c4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 €
C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4) 2.447,18 €
D1 IVA (calcolata su A + B + C1) 77.483,38 £
D2 Eventuali altre imposte 32,00 €
D Somma imposte (D1 + D2) 77.515,38 €

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D) 429.962,56 €

e Punto 6: DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese:
e €427.000,00=IVA inclusa Voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche” sul GAE POO00856;

2. DI APPROVARE i documenti di gara, allegati al presente provvedimento, come rettificati dal RUP e
consistenti nel Bando di gara e nel Disciplinare;

3. LA RIAPERTURA del termine di presentazione delle offerte alle ore 19:00 del 23/11/2023;

LA PUBBLICAZIONE dell’avviso di rettifica e riapertura dei termini sulla GU, sulla GURI nonché per estratto
sui quotidiani nazionali e locali su cui e gia avvenuta la pubblicazione del bando;

5. DI ASSOLVERE agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 20 del D.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 37 del D.Igs.
33/2013, tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

6. DI DARE immediata informazione sulla piattaforma telematica di negoziazione mediante comunicato.

Il Direttore f.f.
(Giancarlo Panaccione)

Giancarlo
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