

**INTEGRAZIONE all'AVVISO di INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  
prot. n. 166553 del 31-05-2023**

**VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAMPIONATORI DIFFUSIVI PER IL MONITORAGGIO DELLE DEPOSIZIONI SECCHIE DI AZOTO (NO<sub>2</sub> ED NH<sub>4</sub>) NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, Avviso 3264/2021 INVESTIMENTO 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" PROGETTO IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System CUP B53C22002150006**

**CPV 38344000-8 - CUI F80054330586202300399**

**Ad INTEGRAZIONE** di quanto comunicato nell'Avviso di Indagine esplorativa di mercato prot. n. 166553 del 31-05-2023, si comunica che la fornitura di campionatori diffusivi per il monitoraggio delle deposizioni secche di azoto (NO<sub>2</sub> ed NH<sub>4</sub>), che permetteranno l'implementazione delle attrezzature attualmente installate nei siti sperimentali, dovranno essere acquistati nelle **SEGUENTI QUANTITÀ**:

<b>PARTI FISSE RIUTILIZZABILI</b>	Unità
Piastre di supporto	360
Corpi diffusivi	360
Clip metalliche di fissaggio	360
Shelter smontabili	120

  

<b>CARTUCCE INTERCAMBIABILI</b>	
cartucce per Biossido di Azoto (NO <sub>2</sub> )	1440
cartucce per Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	1440

**TERMINI DI CONSEGNA:** La fornitura dovrà essere consegnata in **3 lotti**, comprensivi ciascuno di un terzo del materiale specificato in ogni voce della tabella sopra; il primo lotto dovrà essere consegnato **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto**, fatta salva l'offerta migliorativa. I lotti successivi dovranno essere consegnati ad intervalli di 12 (dodici) mesi dalla consegna del primo lotto.

**L'Avviso di indagine Esplorativa di mercato viene posticipata al 19 giugno 2023 ore 13:00**

**Il RUOS Dr.ssa Elena Paoletti**