Finanziato , Ministero : . _ .
dall'Unione europea $.755 dell’'Universita i [taliadomani r Consng_llo Nazionale
NextGenerationEU e della Ricerca D MAZIONALE 2 delle Ricerche

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DECISIONE DI CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA (prot. n. 0395356 del
13/12/2023) - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA Al SENSI
DELL’ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE PER
IL SERVIZIO TERMINOLOGICO E | SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI RICERCA VIRTUALI “PHYTOPLANKTON” &
“BIOMASSE” SUDDIVISI IN 3 LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE
4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA”, INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” PROGETTO IRO000032 -
ITINERIS - CUP B53C22002150006

IL DIRETTORE

VISTA la DECISIONE DI CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA (prot. n. 0395356 del 13/12/2023) - PROCEDURA APERTA
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA Al SENSI DELL’ART. 71 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.l. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE PER IL SERVIZIO
TERMINOLOGICO E | SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI RICERCA VIRTUALI “PHYTOPLANKTON® & “BIOMASSE”
SUDDIVISI IN 3 LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4
“ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA”, INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” PROGETTO IRO000032 -
ITINERIS - CUP B53C22002150006

CONSIDERATO che a seguito della digitalizzazione telematica prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, a partire dal
1/01/2024, i CIG -SIMOG acquisti tramite il sistema ANAC e non perfezionati entro il 31/12/2023 sono stati automaticamente
eliminati.

CONSIDERATO che I'oggetto dell’appalto € un’attivita di natura intellettuale e quindi non occorre prevedere costi della
manodopera e della sicurezza;

DISPONE
1) La sostituzione dei CIG dei 3 lotti come segue:

e LOTTO 1 Terminology Service CIG BOSFA5A47A CUI S80054330586202300067
e LOTTO 2 Ambiente Di Ricerca Virtuale “Phytoplankton CIG BO5FA5B54D CUI S80054330586202300068
e LOTTO 3 AMBIENTI DI RICERCA Virtuale “Biomasse CIG BO5SFA5C620 CUI S80054330586202300069

2) Leliminazione dei costi della manodopera stimati pari a € 20.000,00 oltre IVA.
3) L'approvazione di tutti i documenti di gara trasmessi dal RUP.

Visto di regolarita contabile
Il Segretario Amministrativo

Dott. Cesarino Nicoletti
Carlo Calfapietra
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