

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Rettifica al Provvedimento di DECISIONE DI CONTRATTARE PROT. N. 314151/2023 del 21/10/2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RETE (MODEM/ROUTER e altro hardware), TRASMISSIONE DATI E CONTROLLO A DISTANZA PER STAZIONI REMOTE DI TELERILEVAMENTO DI TIPO RADAR IN BANDA HF AFFERENTI ALL'INFRASTRUTTURA JERICO-RI, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PROGETTO ITINERIS - ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM - CUP B53C22002150006 MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CIG A021048466

IL DIRETTORE

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche rubricato "decisione a contrattare" – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G. U. R. I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;

VISTO il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATI altresì i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;



PNRR per la Missione 4, Componente 2 " Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" Avviso 3264/2021 - IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System CUP B53C22002150006



Venezia

Tesa 104 - Arsenale,
Castello 2737/F
30122 - Venezia, IT
+39 041 2407911
protocollo.ismar@pec.cnr.it
www.ismar.cnr.it

Bologna

Area della Ricerca
di Bologna –
Via Gobetti 101
40129 - Bologna, IT
+39 051 639 8891

Lerici

Forte Santa Teresa,
Pozzuolo di Lerici
19032 - La Spezia, IT
+39 0187 1788900

Napoli

Calata Porta Di Massa
Porto Di Napoli 80
80133 - Napoli, IT
+39 081 5423802

Roma

Area della Ricerca
di Roma 2 - Tor Vergata
Via del Fosso del Cavaliere
100
00133 - Roma, IT
+39 06 45488634

Trieste

Area Science Park
Basovizza - Edificio Q2
Strada Statale 14, km 163.5
34149 - Trieste, IT
+39 040 3756872

VISTO Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 nonché le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.L. n.77/2021 rubricato “Contratti pubblici”, per le parti relative alle misure premiali e clausole;

VISTO il decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152 recante “Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto-legge 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 18/2023 - Prot. n. 50273 del 21/02/2023 con il quale viene attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) al Dott. Mario Sprovieri, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1 marzo 2023, a tempo pieno e con le funzioni di cui all’articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR;

VISTO il Provvedimento del Direttore n. 23/2023 ad oggetto “Incarico di Segretario Amministrativo dell’Istituto di Scienze Marine” con il quale è stata disposta la nomina del Sig. Americo Graziani a Segretario Amministrativo dell’Istituto, prot. n. 61992/2023 del 02/03/2023;

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n.3264 – IR del 28 dicembre 2021 di emanazione di un “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 0000130 del 21 giugno 2022 recante ““DECRETO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO: PROGETTO CODICE IR0000032, TITOLO ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM, AREA ESFRI ENVIRONMENT” e relativi allegati con cui viene finanziato il progetto ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM, AREA ESFRI ENVIRONMENT - ITINERIS - IR0000032;

VISTO il Provvedimento di Decisione a Contrattare prot. n. 314151/2023 del 21/10/2023 concernente l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RETE (MODEM/ROUTER e altro hardware), TRASMISSIONE DATI E CONTROLLO A DISTANZA PER STAZIONI REMOTE DI Telerilevamento di tipo radar in banda HF afferenti all’infrastruttura Jerico-RI, nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Progetto ITINERIS - ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM - CUP B53C22002150006 Missione 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CIG A021048466, contenente anche la nomina del Responsabile Unico del Progetto;

CONSIDERATO che successivamente alla stipula della trattativa diretta MePA n. 3820886 avente ad oggetto la fornitura *de quo*, il fornitore ha comunicato alla scrivente l’impossibilità di fornire alcuni prodotti poiché non conformi ai principi della normativa DNSH e un altro prodotto non più disponibile nel listino del venditore e non sostituito da altri articoli con

caratteristiche uguali o superiori, inoltrandoci un preventivo aggiornato di importo pari a € 17.715,12 oltre IVA di legge, messo agli atti;

CONSIDERATO che si è deciso di procedere con la prosecuzione del contratto accettando le modifiche indicate dal fornitore;

CONSIDERATA la necessità di favorire l'economia degli atti ed evitare la predisposizione di ulteriori nuovi provvedimenti di acquisto;

D I S P O N E

- Il Provvedimento di Decisione di Contrattare n. 314151/2023 del 21/10/2023 in oggetto, sia come di seguito rettificato:

Q.tà	Descrizione
3	router/modem 5G industriale singola SIM modello Siretta QUARTZ-GOLD-5G
5	router/modem 5G industriale dual SIM modello Siretta QUARTZ-ONYX Industrial 5G/4G/3G
2	router/modem 5G industriale dual SIM modello Teltonika RUTX50
8	APC Metered Rack PDU AP7821B
7	UPS modello POWERWALKER VFI 1500 RMG PF1, UPS DOPPIA CONVERSIONE (ONLINE), 1500 VA, 1500 W (codice produttore 10122113)
8	scheda di gestione remota "POWERWALKER SNMP MANAGER", VFI 1000/1500/200 (codice produttore 10120505)
2	modulo di telecontrollo 4G/LTE+WiFi modello CONTRIVE AVIOR AVCL4B

per un importo complessivo pari a € 17.715,12 comprensivo di euro 0,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge;

- L'affidamento diretto, mediante stipula della trattativa diretta MePA, connesso alla sopracitata Decisione di Contrattare e il relativo CIG sono da intendersi conseguentemente rettificati relativamente all'importo della fornitura richiesta e correttamente fornita;
- Fermo il resto.

Visto di regolarità contabile
Il Segretario Amministrativo

Il Direttore

Americo Graziani

Mario Sprovieri