Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Ricavi e proventi - £ - £ - £ 100.000,00 €
Investimento Concedente 1.891.592,00 € 2.159.092,00 € 267.500,00 € - €
(A) Ricavi totali 1.891.592,00 € 2.159.092,00 € 267.500,00 € 100.000,00 €
Materiali di consumo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €
Utenze (spesa in carico al Concedentd 0,00 € 0,00 € 0,00 € - €
Manutenzione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
Servizi generali 0,00 € 0,00 € 0,00 € - €
Spese personale 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
Eventuali oneri di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00 € - €
Investimento Concessionario 2.204.200,00 € 1.134.200,00 € 1.134.200,00 € - £
(B) Costi operativi totali 2.204.200,00 € 1.194.200,00 € 1.194.200,00 € 90.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo -312.608,00 € 964.892,00 € -926.700,00 € 10.000,00 €
( C) Margine operativo netto 249.666,67 € 189.666,67 € 189.666,67 € 10.000,00 €
Oneri finanziari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(D) Utile ante imposte 249.666,67 € 189.666,67 € 189.666,67 € 10.000,00 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Utile netto 249.666,67 € 189.666,67 € 189.666,67 € 10.000,00 €

Gara a procedura aperta per I'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infrastruttura




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11

105.000,00 € 110.250,00 € 116.865,00 € 123.877,00 € 132.548,00 € 141.827,00 € 153.173,00 €

- € - € - € - € - € - € - €
105.000,00 € 110.250,00 € 116.865,00 € 123.877,00 € 132.548,00 € 141.827,00 € 153.173,00 €
21.000,00 € 22.050,00 € 23.373,00 € 24.775,00 € 26.510,00 € 28.365,00 € 30.635,00 €

- € - € - € - € - € - € - €
10.500,00 € 11.025,00 € 11.687,00 € 12.388,00 € 13.255,00 € 14.183,00 € 15.317,00 €

- € - € - € - € - € - € - €
60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

- € - € - € - € - € - € - €

- € - € - € - € - € - € - €
91.500,00 € 93.075,00 € 95.060,00 € 97.163,00 € 99.765,00 € 102.548,00 € 105.952,00 €
13.500,00 € 17.175,00 € 21.805,00 € 26.714,00 € 32.783,00 € 39.279,00 € 47.221,00 €
13.500,00 € 17.175,00 € 21.805,00 € 26.714,00 € 32.783,00 € 39.279,00 € 47.221,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13.500,00 € 17.175,00 € 21.805,00 € 26.714,00 € 32.783,00 € 39.279,00 € 47.221,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13.500,00 € 17.175,00 € 21.805,00 € 26.714,00 € 32.783,00 € 39.279,00 € 47.221,00 €

‘ecnologica di innovazione i-MATT




Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Tot

165.427,00 € 180.315,00 € 196.543,00 € 216.198,00 € 1.742.022,00 €
- € - € - € - € 4.318.184,00 €
165.427,00 € 180.315,00 € 196.543,00 € 216.198,00 € 6.060.207,00 €
33.085,00 € 36.063,00 € 39.309,00 € 43.240,00 € 348.404,00 €

- € - € - € - € - €
16.543,00 € 18.032,00 € 19.654,00 € 21.620,00 € 174.202,00 €

- € - € - € - € - €
60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 840.000,00 €

- € - € - € - € - €
- € - € - € - € 4.472.600,00 €
109.628,00 € 114.095,00 € 118.963,00 € 124.860,00 € 1.362.609,00 €
55.799,00 € 66.220,00 € 77.580,00 € 91.338,00 € 4.697.598,00 €
55.799,00 € 66.220,00 € 77.580,00 € 91.338,00 € 5.601.014,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
55.799,00 € 66.220,00 € 77.580,00 € 91.338,00 € 5.601.014,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
55.799,00 € 66.220,00 € 77.580,00 € 91.338,00 € 5.601.014,00 €




Conto economico

Anno 2

Anno 3

Ricavi e proventi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Investimento Concedente

1.087.048,67 €

1.087.048,67 €

1.087.048,67 €

(A) Ricavi totali

1.087.048,67 €

1.087.048,67 €

1.087.048,67 €

Materiali di consumo 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Utenze (spesa in carico a Sacmi) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Manutenzione 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Servizi generali 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese personale (personale I-Matt 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eventuali oneri di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00€

Investimento Concessionario

1.380.329,96 €

1.380.329,96 €

1.380.329,96 €

(B) Costi operativi totali

1.380.329,96 €

1.380.329,96 €

1.380.329,96 €

(A)-(B) Margine operativo lordo -293.281,29 € -293.281,29 € -293.281,29 €
( C) Margine operativo netto -293.281,29 € -293.281,29 € -293.281,29 €
Oneri finanziari 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(D) Utile ante imposte -293.281,29 € -293.281,29 € -293.281,29 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 €

( E) Utile netto

-293.281,29 €

-293.281,29 €

-293.281,29 €

Gara a procedura aperta per I'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infi




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10
170.000,00 €| 178.500,00 €| 187.425,00 €| 198.671,00€| 210.591,00€| 225.332,00€| 241.105,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
170.000,00 €| 178.500,00 €| 187.425,00 €| 198.671,00€| 210.591,00€| 225.332,00€| 241.105,00 €
20.000,00 € 21.000,00 € 22.050,00 € 23.373,00 € 24.775,00 € 26.510,00 € 28.365,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 €
17.000,00 € 17.850,00 € 18.743,00 € 19.867,00 € 21.059,00 € 22.533,00 € 24.111,00 €
5.100,00 € 5.355,00 € 5.623,00 € 5.960,00 € 6.318,00 € 6.760,00 € 7.233,00 €
54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

- € - € - € - € - € - € - €

96.100,00 € 98.205,00 €| 100.416,00 €| 103.200,00 €| 106.152,00€| 109.803,00€| 113.709,00 €
73.900,00 € 80.295,00 € 87.009,00 € 95.471,00 €| 104.439,00 €| 115.529,00€| 127.396,00 €
73.900,00 € 80.295,00 € 87.009,00 € 95.471,00 €| 104.439,00 €| 115.529,00€| 127.396,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
73.900,00 € 80.295,00 € 87.009,00 € 95.471,00 €| 104.439,00 €| 115.529,00€| 127.396,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
73.900,00 € 80.295,00 € 87.009,00 € 95.471,00 €| 104.439,00€| 115.529,00 €| 127.396,00 €

rastruttura tecnologica di innovazione i-MATT




Anno 11

Anno 12

Anno 13

Anno 14

Anno 15

Tot

260.394,00 €

281.225,00 €

306.536,00 €

334.124,00 €

367.536,00 €

2.961.439,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.261.146,01 €

260.394,00 €

281.225,00 €

306.536,00 €

334.124,00 €

367.536,00 €

6.222.585,01 €

30.635,00 € 33.085,00€| 36.063,00 € 39.309,00 € 43.240,00 € 348.405,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26.039,00 €| 28.123,00€| 30.654,00 € 33.412,00 € 36.754,00 € 296.145,00 €
7.812,00 € 8.437,00 € 9.196,00 € 10.024,00 € 11.026,00 € 88.844,00 €
54.000,00 €| 54.000,00€| 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 648.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- € - € - € - € - € 4.140.989,88 €
118.486,00 €] 123.645,00 €| 129.913,00 € 136.745,00 € 145.020,00 € 1.381.394,00 €
141.908,00 €] 157.580,00 €| 176.623,00 € 197.379,00 € 222.516,00 € 4.841.191,01 €
141.908,00 €] 157.580,00 €| 176.623,00 € 197.379,00 € 222.516,00 € 4.841.191,01 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
141.908,00 €| 157.580,00€| 176.623,00 € 197.379,00 € 222.516,00 € 4.841.191,01 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
141.908,00 €| 157.580,00 €| 176.623,00 € 197.379,00 € 222.516,00 € 4.841.191,01 €




Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Ricavi e proventi 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €| 60.000,00€| 60.000,00€
Investimento Concedente 0,00 €] 219.486,69€| 219.486,69 €

(A) Ricavi totali 0,00 €] 219.486,69 €| 269.486,69 € 60.000,00 €| 60.000,00 €
Materiali di consumo 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Utenze 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Manutenzione 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 10.000,00€| 10.000,00€
Servizi generali 0,00 € 0,00€ 0,00 €| 10.000,00€| 10.000,00¢
Spese personale 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 30.000,00€| 30.000,00¢€
Eventuali oneri di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
Investimento Concessionario 0,00 €] 228.445,00€| 228.445,00 € 0,00 € 0,00 €
(B) Costi operativi totali 0,00 €| 238.445,00€| 238.445,00€| 60.000,00€| 60.000,00«€
(A)-(B) Margine operativo lordo 0,00 €| -18.958,31€ 31.041,69 € 0,00€ 0,00€
( € ) Margine operativo netto 0,00 € -18.958,31 € 31.041,69 € 0,00 € 0,00 €
Oneri finanziari 0,00 € 3.500,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
(D) Utile ante imposte 0,00 €| -22.458,31€ 22.041,69 €| -9.000,00 €| -9.000,00 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
( E) Utile netto 0,00 €| -22.458,31€ 22.041,69 €| -9.000,00€| -9.000,00€

Gara a procedura aperta per I’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infrastrt




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12
65.000,00 €[ 70.000,00 €| 70.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €
65.000,00 €| 70.000,00 €] 70.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

5.000,00 € 5.000,00 €| 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 €| 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
15.000,00 €| 15.000,00 €] 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
10.000,00 €] 10.000,00 €] 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
30.000,00 €| 30.000,00 €| 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65.000,00 €| 65.000,00 €| 65.000,00 € 65.000,00 € 70.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
0,00 € 5.000,00 €| 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0,00 € 5.000,00 €| 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
9.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€
-9.000,00 € 0,00 €| 5.000,00¢ 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
-9.000,00 € 0,00 €] 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Ittura tecnologica di innovazione i-MATT




Anno 13 Anno 14 Anno 15 Tot

85.000,00 € 85.000,00 € 90.000,00 € 945.000,00 €
438.973,39 €

85.000,00 € 85.000,00 € 90.000,00 € 1.383.973,39 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 95.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 170.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 120.000,00 €
30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 360.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 456.890,00 €
75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 845.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 82.083,39 €
10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 82.083,39 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.500,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 37.583,39 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 37.583,39 €




Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Ricavi e proventi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 €
Investimento Concedente 669.820,00 € 0,00 € 0,00 €
(A) Ricavi totali 0,00 €] 669.820,00 € 0,00€| 85.000,00€( 85.000,00€
Materiali di consumo 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Utenze 3.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
Manutenzione 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Servizi generali 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Spese personale 0,00 € 0,00 €

Eventuali oneri di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
Investimento Concessionario 636.008,00 € 42.800,00 € 42.800,00 €

(B) Costi operativi totali 650.008,00 € 61.800,00 € 62.800,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo -650.008,00 €] 608.020,00 € -62.800,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
( € ) Margine operativo netto -650.008,00 €] 603.020,00 € -77.800,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Oneri finanziari 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€
(D) Utile ante imposte -650.008,00 €] 603.020,00 € -77.800,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
( E) Utile netto -650.008,00 €| 603.020,00 € -77.800,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Gara a procedura aperta per I’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infrastruttura tec




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12

85.000,00 € 85.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
85.000,00 € 85.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

:nologica di innovazione i-MATT




Anno 13 Anno 14 Anno 15 Tot
90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 1.060.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 669.820,00 €
90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 1.729.820,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 210.000,00 €
7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 101.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 120.000,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 42.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
721.608,00 €
35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 473.000,00 €
55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 535.212,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 55.212,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 64.788,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 55.212,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 55.212,00 €




Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Ricavi e proventi 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 120.000,00 €
Investimento Concedente 0,00 €| 866.123,04 € 866.123,04 € 0,00 €
(A) Ricavi totali 0,00 €] 866.123,04 € 866.123,04 €| 120.000,00 €
Materiali di consumo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €
Utenze 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
Manutenzione - € - € - £ 10.000,00 €
Servizi generali 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €
Spese personale - £ - £ 30.000,00 € 45.000,00 €
Eventuali oneri di gestione - € - € - € 10.000,00 €
Investimento Concessionario 1.396.350,00 €| 203.300,00 € 203.300,00 €| - €

(B) Costi operativi totali 1.411.350,00 €] 218.300,00 € 248.300,00 €| 115.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo -1.411.350,00 €| 647.823,04 € 617.823,04 € 5.000,00 €
( € ) Margine operativo netto 0,00€] 652.700,00 € 652.700,00 € 5.000,00 €
Oneri finanziari 38.489,00 € 35.107,00 € 31.587,00 € 27.925,00 €
(D) Utile ante imposte -38.489,00 €] 617.593,00 € 621.113,00 €| -22.925,00 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
( E) Utile netto -38.489,00 €| 617.593,00 € 621.113,00 €| -22.925,00 €

Gara a procedura aperta per I’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infrastruttt




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11
150.000,00 €] 200.000,00 €] 300.000,00 €| 450.000,00 €| 600.000,00€| 650.000,00€ 750.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
150.000,00 €| 200.000,00 € 300.000,00 €] 450.000,00 €| 600.000,00 €| 650.000,00 € 750.000,00 €
20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 €
10.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 €
10.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
20.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

- € - € 100.000,00 €] - € - € - €

120.000,00 €] 137.000,00 €| 272.000,00 €| 205.000,00€| 210.000,00€| 215.000,00¢€ 228.000,00 €
30.000,00 € 63.000,00 € 28.000,00 €| 245.000,00 €| 390.000,00€| 435.000,00 € 522.000,00 €
30.000,00 € 63.000,00 € 28.000,00 €| 245.000,00 €] 390.000,00€| 435.000,00 € 522.000,00 €
24.112,00 € 20.145,00 € 16.016,00 € 11.718,00 € 7.246,00 € 2.591,00 € 0,00€
5.888,00 € 42.855,00 € 11.984,00 €| 233.282,00€| 382.754,00 €| 432.409,00 € 522.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
5.888,00 €| 42.855,00 € 11.984,00 €| 233.282,00 €| 382.754,00 €| 432.409,00 € 522.000,00 €
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Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Tot
800.000,00 €| 900.000,00 € 1.000.000,00 €] 1.200.000,00 €| 7.120.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 1.732.246,08 €

800.000,00 €

900.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

8.852.246,08 €

50.000,00 €[ 50.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 490.000,00 €
18.000,00 €] 18.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 198.000,00 €
15.000,00 €] 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 135.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 540.000,00 €
90.000,00 €[ 120.000,00 € 120.000,00 € 150.000,00 €] 1.055.000,00 €
10.000,00 €| 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 120.000,00 €
100.000,00 €[ - € - € - € 2.002.950,00 €
333.000,00 €| 258.000,00 € 270.000,00 € 300.000,00 €| 2.538.000,00 €
467.000,00 €] 642.000,00 € 730.000,00 € 900.000,00 €] 6.314.246,08 €
467.000,00 €] 642.000,00 € 730.000,00 € 900.000,00 €| 7.565.350,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 214.936,00 €
467.000,00 €] 642.000,00 € 730.000,00 € 900.000,00 €] 7.350.414,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
467.000,00 €| 642.000,00 € 730.000,00 € 900.000,00 €] 7.350.414,00 €




Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4
Ricavi e proventi 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €
Investimento Concedente 607.365,63 € 607.365,63 € 607.365,63 € 0,00 €

(A) Ricavi totali

607.365,63 €

757.365,63 €

757.365,63 €

150.000,00 €

Materiali di consumo/costi x servizi 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Utenze 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Manutenzione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €
Servizi generali 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €
Spese personale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 €
Eventuali oneri di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Investimento Concessionario 632.156,36 € 632.156,36 € 632.156,36 €

(B) Costi operativi totali 656.156,36 € 656.156,36 € 656.156,36 € 99.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo -48.790,73 € 101.209,27 € 101.209,27 € 51.000,00 €
( C) Margine operativo netto -256.573,03 € -106.573,03 €| -108.573,03 € -27.354,17 €
(D) Utile ante imposte -256.573,03 € -106.573,03 €] -108.573,03 € -27.354,17 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
( E) Utile netto -256.573,03 € -106.573,03 €| -108.573,03 € -27.354,17 €

Gara a procedura aperta per I’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infrastruttur:




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10
165.000,00 € 189.750,00 € 218.212,50 € 250.944,38 €| 288.586,03 € 331.873,94 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 €
165.000,00 € 189.750,00 € 218.212,50 € 250.944,38 €| 288.586,03 € 331.873,94 €
10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €
20.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€
99.000,00 € 104.000,00 € 134.000,00 € 139.000,00 €] 139.000,00 € 144.000,00 €
66.000,00 € 85.750,00 € 84.212,50 € 111.944,38 €| 149.586,03 € 187.873,94 €
-8.938,55 € 12.050,67 € 6.688,99 € 41.435,18 € 74.589,68 € 109.144,62 €
-8.938,55 € 12.050,67 € 6.688,99 € 41.435,18 € 74.589,68 € 109.144,62 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-8.938,55 € 12.050,67 € 6.688,99 € 41.435,18 € 74.589,68 € 109.144,62 €

7 tecnologica di innovazione i-MATT




Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Tot
381.655,03 € 438.903,28 € 504.738,77 € 580.449,59 € 667.517,03 € 4.467.630,55 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.822.096,90 €
381.655,03 € 438.903,28 € 504.738,77 € 580.449,59 € 667.517,03 € 6.289.727,45 €
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 200.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 60.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 100,00 € 100,00 € 85.200,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 540.000,00 €
60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 720.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.896.469,08 €
139.000,00 € 139.000,00 € 139.000,00 € 129.100,00 € 129.100,00 € 1.605.200,00 €
242.655,03 € 299.903,28 € 365.738,77 € 451.349,59 € 538.417,03 € 4.684.527,45 €

164.004,03 € 218.618,45 € 278.554,28 € 360.981,84 € 443.521,94 €| 3.098.046,95 €
164.004,03 € 218.618,45 € 278.554,28 € 360.981,84 € 443.521,94 €| 3.098.046,95 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
164.004,03 € 218.618,45 € 278.554,28 € 360.981,84 € 443.521,94 € 1.201.577,87 €




Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Ricavi e proventi 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 130.000,00 €| 140.000,00 €
Investimento Concedente 484.255,10 €| 484.255,10 € 0,00 € 0,00 €
(A) Ricavi totali 0,00 € 484.255,10€( 484.255,10€| 130.000,00 € 140.000,00 €
Materiali di consumo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Utenze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
Manutenzione 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Servizi generali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Spese personale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Eventuali oneri di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€
Investimento Concessionario 504.019,40 €| 504.019,40 €

(B) Costi operativi totali 0,00 €| 504.019,40 €| 504.019,40 € 70.000,00 € 75.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo 0,00 €| -19.764,30€| -19.764,30€ 60.000,00 € 65.000,00 €
( C) Margine operativo netto 0,00 €| -88.275,06 €| -88.275,06¢€ 60.000,00 € 65.000,00 €
Oneri finanziari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(D) Utile ante imposte 0,00 €| -88.275,06 €| -88.275,06¢€ 60.000,00 € 65.000,00 €
Imposte e tasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
( E) Utile netto 0,00 €| -88.275,06 €| -88.275,06 € 60.000,00 € 65.000,00 €

Gara a procedura aperta per I'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell’infrastruttura tecn




Allegato 3 — sub 4 - Piano Economico Finanziario -

Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12
140.000,00 €] 140.000,00 €| 145.000,00 €| 145.000,00€| 150.000,00€| 150.000,00€| 150.000,00<€
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
140.000,00 € 140.000,00 €| 145.000,00 €| 145.000,00 €| 150.000,00 €| 150.000,00€| 150.000,00 €
5.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
5.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75.000,00 € 84.000,00 € 89.000,00 € 89.500,00 € 94.500,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €
65.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 55.500,00 € 55.500,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €
65.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 55.500,00 € 55.500,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 55.500,00 € 55.500,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 55.500,00 € 55.500,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €

ologica di innovazione i-MATT




Anno 13 Anno 14 Anno 15 Tot
150.000,00 €] 150.000,00 € 150.000,00 € 1.740.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 968.510,20 €
150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 2.708.510,20 €
7.500,00 € 8.000,00 € 73.500,00 €
25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 230.000,00 €
7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 81.500,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 600.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.008.038,80 €
95.000,00 € 95.500,00 € 87.500,00 € 1.045.000,00 €
55.000,00 € 54.500,00 € 62.500,00 € 655.471,40 €
55.000,00 € 54.500,00 € 62.500,00 € 518.449,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
55.000,00 € 54.500,00 € 62.500,00 € 518.449,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
55.000,00 € 54.500,00 € 62.500,00 € 518.449,88 €
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