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2, DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "MICROSCOPIO ELETTRONICO CON FASCIO
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B59C21000570006 E DEL PROGETTO IMPRESS - GA 101094299 CUP B53C22008080006, CIG 992339656F
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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1.1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO E DEL PROGETTO

Nell’ambito delle attivita previste dal Progetto PNRR iENTRANCE@ENL, che é finalizzato a creare la prima infrastruttura
integrata di ricerca italiana per la transizione verso le energie pulite, aperta alla comunita scientifica e industriale, si rende
necessaria |I'acquisizione di un microscopio elettronico in trasmissione con alta risoluzione energetica che consenta l'analisi
delle eccitazioni a bassa energia nei campioni (e.g., fononi, plasmoni, eccitoni, etc.) e che funga da piattaforma per lo
sviluppo di metodi di automatizzazione e controllo degli esperimenti.

All'interno di questo contesto il polo di Bologna dell’infrastruttura, che comprende anche Modena e Parma, si specializzera
nella caratterizzazione avanzata strutturale e funzionale con un forte accento sulla microscopia elettronica. In questo
contesto il potenziamento delle attivita di ricerca di CNR-NANO permettera di mettere a disposizione dell’infrastruttura
tecniche avanzate di spettroscopia, imaging e automazione degli esperimenti.

Tale acquisizione & specificatamente prevista all'interno del Work Package 5 “Strengthening the infrastructure
capabilities”, alla voce riguardante il potenziamento dell’unita operativa (UO) di Modena dell’Istituto Nanoscienze (CNR-
NANO). Inoltre, la medesima acquisizione costituisce prerequisito per gli sviluppi metodologici in programma all’interno
del Work Package 6 “In-house research for developments beyond the state-of-the-art”. Infatti, oltre alla capacita di operare
ad alta risoluzione energetica, prevista nel WP5, il WP6 prevede di implementare le forme di controllo automatico del
microscopio e di controllo e strutturazione del fascio elettronico richieste nelle tecniche di “ghost imaging” e misura del
momento angolare.

Le attivita di ricerca si focalizzeranno, in particolare, sulla strutturazione del fascio elettronico mediante elementi elettro-
ottici (basati su Micro Electro-Mechanical Systems, nel seguito MEMS), sul controllo automatico del microscopio o delle
sue parti anche basato su Artificial Intelligence (nel seguito Al) e sullo studio di materiali metallici, semiconduttori e isolanti
con proprieta elettroniche avanzate, attraverso spettroscopia a perdita di energia degli elettroni (EELS) ad elevata
risoluzione energetica (migliore di 50 meV) e spaziale (nanometrica e sub-nanometrica).

Sono stati quindi individuati i seguenti requisiti fondamentali della strumentazione oggetto di acquisizione, ossia la
presenza di una sorgente di elettroni provvista di:
l. Monocromatore;
I Un sistema elettro-ottico flessibile comprensivo di sistema immagine (lente obiettivo e lenti proiettrici);
M. Un sistema di illuminazione a tre lenti condensatrici, con due aperture accessibili, con apposito portadiaframmi
su piani distinti, per lo sviluppo di nuove metodologie e dispositivi per la applicazione nella microscopia e
spettroscopia elettronica.

Inoltre, la medesima strumentazione € necessaria in particolare, per attivita di ricerca indicate, nell’ambito dei progetti
europei attivi:
A. Strutturazione del fascio elettronico e studio delle interazioni elettrone-fotone
e Finanziato da: EXCELLENT SCIENCE - Future and Emerging Technologies (FET)
e Titolo: “ULTRAFAST ALL-OPTICAL SPATIO-TEMPORAL ELECTRON MODULATORS: OPENING NEW FRONTIERS
IN ELECTRON MICROSCOPY”
e Acronimo: SMART-electron
e Grant agreement ID: 964591;
B. Automazione e utilizzo di sistemi basati su Al e strutturazione del fascio:
e Finanziato da: Research infrastructures
e Titolo: “Interoperable electron Microscopy Platform for advanced RESearch and Services”
e  Acronimo: IMPRESS
e Grantagreement ID: 101094299.
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1.2. REQUISITI TECNICI/FUNZIONALITA MINIME DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime della fornitura
stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato 11.5 del D.lgs. 36/2023 (Codice) I'offerente dimostra, nella propria offerta, con
qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte
ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti nel presente
documento.

Per il soddisfacimento delle esigenze progettuali € quindi necessario che la strumentazione oggetto di acquisizione
garantisca le seguenti caratteristiche/funzionalita minime:

a) Colonna elettronica con annesso sistema di vuoto, elettronica di controllo, e sistema di raffreddamento (chiller);

b) Emettitore di elettroni (gun) ad effetto campo (Schottky-FEG oppure Cold-FEG) ad alta coerenza, necessario per
il controllo coerente della forma del fascio;

c) Tensione di accelerazione variabile fino ad almeno 300 kV. Il raggiungimento di tale valore della tensione di
accelerazione é necessario sia per la strutturazione del fascio (beam shaping) sia per la realizzazione di varie forme
di ghost-imaging. Infatti, risulta necessario attraversare membrane di nitruro di silicio (o di materiali analoghi)
utilizzate per il controllo e strutturazione del fascio. Infine, la tensione accelerazione a 300 kV permette di
aumentare la risoluzione laterale nelle tecniche diimaging a parita di spaziatura tra i pezzi polari delle lenti nonchée
di aumentare I'accoppiamento con la luce in caso di esperimenti di ghost-imaging;

d) Una tensione di accelerazione selezionabile di 60 kV per permettere esperimenti di spettroscopia a perdita di
energia degli elettroni (EELS) a bassa energia, riducendo gli effetti relativistici e aumentando la risoluzione
energetica e di momento trasferito;

e) Sistema monocromatore della sorgente: una dispersione energetica < 50 meV & necessaria per analizzare i
fenomeni di eccitazione collettiva come plasmoni, fononi o eccitoni specificatamente richiesti dal progetto
iEntrance. Inoltre, é richiesta un’elevata coerenza temporale anche necessaria per i metodi di ghost-imaging e
strutturazione del fascio richiesti nel progetto SMART-electron;

f)  Sistema di illuminazione con tre (3) condensatori e almeno due (2) aperture condensatrici accessibili in piani
diversi per l'installazione dei dispositivi necessari per gestire il controllo del fascio elettronico (beam shaping e
ghost-imaging);

g) Presenza di APl per permettere il controllo attraverso programmazione esterna e allineamento automatico basati
anche su Al (progetto IMPRESS);

h) Spaziatura tra i pezzi polari (pole-piece gap) della lente condensatrice-obiettivo (OL) maggiore o uguale a (2) 5
mm.

i)  Sistema completo di imaging con aperture obiettivo e SAD (selected area diffraction) e lenti proiettrici. Queste
funzionalita verranno utilizzate anche per la spettroscopia in momento angolare in tutti i progetti;

j)  Lente di Lorentz per consentire un controllo del fuoco a basso ingrandimento (Low-Mag) consentendo un campo
visivo ampio di almeno 100 um, indispensabile per la caratterizzazione dei dispositivi MEMS previsti nei gia
menzionati progetti e per lo studio di campi magnetici nei materiali oggetto di indagine (tramite olografia in asse);

k) Un porta-campione analitico, a doppio tilt (rotazione sui due assi X e Y).

I) Enclosure per la riduzione delle interferenze acustiche e termiche dall’ambiente circostante.

Le suddette caratteristiche/funzionalita sono state individuate, all’esito di indagine informale di mercato effettuata dal
Gruppo di Lavoro tecnico appositamente nominato, successivamente confermata da una indagine esplorativa di mercato
aperta, esclusivamente nel microscopio elettronico a trasmissione ThermoFisher Scientific mod. SPECTRA 300, con la
seguente configurazione, oggetto della presente fornitura:

Spectra 300, inclusi:
- Workstation + 2x 24"’ LCD Monitor
- Smart Camera
- Automatic Aperture System (5x)
- Piezo-enhanced CompuStage
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- Velox Imaging Software
System Column
S-TWIN Lens
X-FEG / UltiMono Unit 300 kV
OptiMono+
Medium System Enclosure (3.3 m)
TEM Lorentz Mode
Chiller (Air Enhanced)
High-visibility Low-background Double-tilt Holder

1.3. ULTERIORI CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DELLA FORNITURA

a. Consegna, installazione e assistenza alla verifica di conformita: la strumentazione dovra essere consegnata e
installata come meglio specificato nei paragrafi “Luogo di esecuzione del contratto” e “Termini di esecuzione del
contratto”. L'Aggiudicatario dovra garantire la consegna della strumentazione esente da difetti e perfettamente
funzionante provvedendo altresi all’organizzazione del trasporto presso il luogo di consegna. L’Aggiudicatario dovra
fornire supporto ed assistenza, dopo l'ultimazione delle operazioni di installazione e messa in servizio della
strumentazione, per la fase di verifica di conformita.

b. Assistenza tecnica e manutenzione: In caso di malfunzionamenti della strumentazione I’Aggiudicatario dovra essere
in grado di intervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto comunicato a mezzo PEC. Tale
intervento e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o, nel caso
in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L'Aggiudicatario dovra garantire la
disponibilita delle parti di ricambio almeno per 5 (cinque) anni successivi allo scadere della garanzia di legge.

¢. Garanzia: La fornitura dovra essere garantita per 12 (dodici) mesi “on-site” dalla data dell’emissione del certificato di
verifica di conformita con esito positivo. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con
esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Qualora I’Aggiudicatario ritenga necessario un intervento in situ
durante il periodo di validita della garanzia, devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le eventuali spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per I'intero periodo di
vigenza della garanzia, I’Aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

d. Spese: L'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario dovra comprendere i costi inerenti al trasporto inclusi
di assicurazione. Inoltre, dovra comprendere, ove necessari, tutti i costi inerenti all’installazione, il supporto alla
verifica di conformita nonché all’organizzazione ed effettuazione del programma di addestramento del personale
della stazione appaltante. L’Aggiudicatario dovra altresi provvedere se richiesto, a proprie spese, al ritiro e
smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta da effettuare nel pieno rispetto della normativa vigente.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La consegna ed installazione della fornitura dovra essere effettuata presso I'lstituto Nanoscienze — Sede secondaria di
Modena - via Campi 213/A - 41125 Modena — codice NUTS ITH54.

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del
contratto.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) sara nominato prima della sottoscrizione del contratto di appalto. Sono
attribuiti al DEC tutti i compiti di cui al CAPO Il — Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito “Codice”). In particolare:

4.1. AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del Responsabile
Unico del Progetto (RUP) dopo I'avvio del contratto fornira all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie
redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale
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come meglio disciplinato all’art. 31, c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del Codice. E ammesso I'avvio del contratto nelle more
della verifica dei requisiti previsti dal bando di gara/lettera d’invito, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L.
120/2020.

4.2. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto si applicano
le disposizioni di cui all’art. 121 del Codice e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del Codice.

4.3. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell’art.31, comma 2, lettera n) dell’Allegato 11.14 del Codice, dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta
ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei
successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia
conforme all’esecutore.

5. PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione del presente appalto si applichera una penale pari all’1%o (uno per mille)
dell'importo contrattuale al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 126 del Codice.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora
tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita entro i 20 (venti) giorni
naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformita risulti nuovamente negativa, si
applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del Decreto-legge 77/2021, convertito in L. 108/2021, verra applicata una penale calcolata in
misura giornaliera pari all'l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella
consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle
imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli
operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 47 del Decreto-legge 77/2021, determina, altresi, 'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale,
al netto dellIVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura
interferenziale, I’Amministrazione risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate saranno contestati
all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate
da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato,
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza,
saranno applicate all’Aggiudicatario le penali a decorrere dall’inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle
penali non esonera in nessun caso I’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente
e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti alinea, ’Amministrazione si riserva di richiedere il
maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di
grave e reiterato inadempimento.
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Fatto salvo quanto previsto ai precedenti alinea, I’Aggiudicatario si impegna espressamente a rifondere
all’Amministrazione I'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui
al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Le penali verranno regolate dall’Amministrazione, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le porzioni di appalto
gia eseguite oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovra essere reintegrata entro i
termini fissati dall” Amministrazione.

6. MODALITA DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU
(Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente
Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP*
(Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato
tecnico. In aggiunta I'operatore economico & tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua
cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:
e Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;
o All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario:

e Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando
le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attivita
lavorativa in atto.

e Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali
dovesse essere ostacolato o reso pili oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi.

e E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare
dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

e Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le
normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

e Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o alllambiente comunque provocati nell’esecuzione
dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione
appaltante e esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si
avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilita civile verso
terzi, I’Aggiudicatario e tenuto ad esibire idonea polizza assicurativa e a fornire numero di polizza e denominazione
Compagnia assicurativa, prima della stipula del contratto.

e Sifa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli
adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L’Aggiudicatario e obbligato:
e Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente

! L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
alllimportazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e
nei suoi allegati;

e A comunicare le generalita del personale addetto e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento applicato sulla
divisa da lavoro;

e Arilasciare, inclusi nel prezzo, le schede, le note tecniche, i dépliant illustrativi della fornitura, i manuali di istruzione
redatti in lingua italiana e/o in lingua inglese, in formato cartaceo ed elettronico, anche ai fini della tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e le schede di manutenzione ordinaria e straordinaria, se applicabili. Inoltre, si
obbliga ad aggiornare, ove necessario, i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L’Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere opportunamente
addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta a carico dello
stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.
L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul lavoro con
particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I’Amministrazione.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario & tenuto a far
fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed
assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario € tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali
previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi
integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti
I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, commal, lettera d) del Codice.

L’Aggiudicatario e tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e
nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto all’art. 36 dell’Allegato
11.14 del Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle
eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando
gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita e avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine
esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta
giorni dall’ultimazione della prestazione. E effettuata direttamente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ovvero, nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessita o
innovazione e effettuata da un soggetto ovvero da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della
competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove
atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e (solo per la fornitura di apparecchiature)
quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate
in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della verifica non esonera I’Aggiudicatario
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dal rispondere di eventuali difetti non emersi nelllambito delle attivita di verifica di conformita e successivamente
riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita e sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto il certificato di
verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua
ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle
operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte
dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione
riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni
del certificato di verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale I’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emettera
fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013,
inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera di recapitare il documento ricevuto all’
Amministrazione. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovra essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche é soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”.

L'appalto é finanziato da distinti progetti, come riportato nella tabella sottostante che riprende i dati gia presenti nella
Lettera d’invito, in cui si evidenziano il progetto finanziatore e le distinte prestazioni dell’appalto finanziate:

PROGETTO PRESTAZIONE (P = PRINCIPALE, S = SECONDARIA)
DESCRIZIONE
PNRR M4C213.1 IENTRANCE@ENL CUP B33C22000710006 P - MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE
IMPRESS - GA 101094299 CUP B53C22008080006 S - LENTE DI LORENTZ, CHILLER E ENCLOSURE
SMART-ELECTRON - GA 964591 CUP B59C21000570006 S - PORTACAMPIONE

Per esigenze di rendicontazione, I’Aggiudicatario dovra emettere fatture separate e distinte per ciascuna prestazione
(principale e secondaria) come da tabella, con I'indicazione del relativo progetto finanziatore e CUP.

L'importo da fatturare per la prestazione principale &€ determinato sommando al valore inserito dall’Aggiudicatario in sede
di presentazione dell’offerta economica I'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, pari a
€ 350,00=; gli importi da fatturare per le prestazioni secondarie corrispondono ai valori inseriti dall’Aggiudicatario in sede
di presentazione dell’offerta economica.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 30% (trenta per cento) da corrispondere all'Aggiudicatario, previa
emissione di fatture con le modalita di cui al presente capoverso, entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della
prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione. L'importo dell’anticipazione sul prezzo, se corrisposto, viene progressivamente recuperato dalla
Stazione Appaltante sui pagamenti relativi agli Stati di Avanzamento delle Prestazioni (nel seguito SAP).

Il pagamento delle fatture relative al saldo dell'importo contrattuale avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del
Certificato di verifica di conformita con cui si autorizza I’Aggiudicatario all’emissione delle corrispondenti fatture. Nel caso
in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I’anticipazione sul prezzo contrattuale, tale importo sara recuperato sulle fatture
relative al saldo. Secondo quanto disposto dall’art.37, comma 6 dell’Allegato 11.14 al Codice, il pagamento della rata di
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saldo e lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice saranno effettuati a seguito dell’emissione del
certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate
dall’Aggiudicatario.

La fattura dovra contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:
a. Intestazione: Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
b. Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente
in Italia);

c. La Partita IVA della Stazione appaltante: 02118311006 (in caso di Aggiudicatario straniero);

d. Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

e. 11 CIG:992339656F;

f. Il CUP: completare con il CUP corrispondete alla prestazione cui si riferisce la fattura;

g. 1l CUU (Codice Unico Ufficio): 6E092T (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
h. Limporto imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

i. Limporto dell’'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

j.-  Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
k. Limporto totale della fattura;

I.  Lintestazione del contratto;

m. Il codice IBAN del conto corrente dedicato

n. |l Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge. In caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del Codice.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso
Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’'Impresa.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali penali di cui al
paragrafo § 5; la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti
all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento
degli obblighi contrattuali.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del Codice la Stazione Appaltante risolvera il contratto nei casi e con le
modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi
all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nelcasoin cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- neicasi di cui ai paragrafi relativi a:

o Penali;

o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
o) Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto-
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13. RECESSO UNILATERALE

L’Amministrazione ha la facolta di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste
dall’articolo 123 del Codice. In tal caso, I’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo
le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso sara preceduto da formale comunicazione all’Aggiudicatario da darsi con preavviso non
inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prendera in consegna le forniture e ne verifichera la
regolarita.

L’Aggiudicatario puo chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilita ad eseguire la prestazione per causa non
imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

14. RISERVATEZZA

L’Aggiudicatario ha I'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario ¢, inoltre, responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori
di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere di diritto il presente
contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell’Aggiudicatario sia del proprio personale, costituira uno
dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.
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