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1. PREMESSE
La Stazione appaltante Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche CNR-SPIN, nell’ambito del
progetto infrastrutturale PNRR NFFA-DI, / A Jo
intende affidare la fornitura, installazione e o

resa operativa di un sistema di deposizione per
ablazione laser pulsata (di seguito chiamato
Sistema PLD) da consegnare e installare presso
il luogo di cui al successivo paragrafo § 3.

Sistema multicamera
preesistente  detto
«MODA».

Il Sistema PLD oggetto dell’appalto deve
permettere la deposizione di film sottili e
multistrati epitassiali su substrati di diametro
fino a 2”. Il Sistema PLD sara installato presso .

la Sede Secondaria di Napoli di CNR-SPIN, e S/ Ingresso fasclo Jaser
precisamente presso i laboratori assegnati

all'lstituto  dal Dipartimento di Fisica

dell’Universita di Napoli “Federico 17,

all'interno del Complesso Universitario di

Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli; il

Sistema PLD diventera parte integrante di un

nuovo laboratorio destinato ad ospitare

diverse camere di deposizione e di

caratterizzazione, in parte collegate mediante

un sistema (“tunnel” in figura) per il trasporto

di campioniin UHV.

La figura a destra, non in scala, illustra
schematicamente parte della configurazione del nuovo laboratorio che entrera a far parte dell’infrastruttura
NFFA-DI.

Dall’alto verso il basso:

- Il sistema detto MODA, con la camera PLD preesistente;
- Il tratto iniziale del “tunnel” UHV per il trasporto di campioni;
- La posizione del Sistema PLD oggetto del presente appalto (indicata dalla freccia rossa);

L'angolo O riportato in figura sara di circa 45°.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA
L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I’esclusione dalla procedura di gara.

2.1. Caratteristiche generali

Il Sistema PLD dovra permettere la crescita di campioni, con controllo a livello subatomico sugli spessori, su
superfici di diametro fino a 2”, garantendo un alto livello di perfezione della crescita epitassiale, laddove
permesso dal materiale con I'uso dei giusti parametri, nonché la possibilita di monitorare in-situ il processo
di crescita mediante analisi RHEED ad alta pressione. La fornitura includera tutto I’hardware elettronico ed
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informatico necessario a garantire la piena operativita e la gestione del sistema ed all’'uso dei software
forniti. Il sistema dovra essere montato su supporti di altezza regolabile, ognuno con possibilita di
aggiustamento indipendente di almeno £15 mm. |l vuoto sara garantito da pompe turbomolecolari (la scelta
di eventuali pompe diverse andra segnalata e giustificata nell’offerta) servite a loro volte da pompe a secco
per il vuoto primario.

Il Sistema PLD dovra essere conforme alla normativa vigente in materia di radioprotezione per le attivita che
utilizzano sorgenti di radiazione ionizzanti e laser di classe 4. In particolare, la camera e le finestre utilizzate
dovranno garantire una totale protezione dalle radiazioni generate dal fascio elettronico del RHEED mentre
il percorso del fascio laser dovra essere tale da escludere sia il diretto contatto con gli utenti che con
qualunque oggetto in grado di deflettere il fascio stesso.

Tutte le operazioni ordinarie di funzionamento della camera dovranno poter essere effettuate senza
interrompere il vuoto. L’affidabilita di tutte le procedure dovra essere tale da ridurre a casi rarissimi la
necessita di interrompere il vuoto per operazioni di manutenzione all’interno del sistema.

Il sistema dovra essere progettato in modo tale da rendere possibili due upgrades successivi gia previsti:

a) Il collegamento con un tunnel di trasferimento da ultra-alto vuoto (UHV), che permettera di
scambiare campioni con altre camere dello stesso laboratorio di deposizione senza interrompere il
vuoto.

b) Il futuro montaggio in posizione adiacente (vedi nello schema allegato) di una seconda camera PLD
e di un secondo laser (Compex 205 Lambda-Physik), entrambi preesistenti, facenti parte del sistema
detto “MODA”; nella configurazione definitiva prevista per il laboratorio i fasci di entrambi i laser
potranno essere utilizzati in entrambe le camere PLD.

La camera di deposizione PLD oggetto della fornitura comprendera, dal punto di vista hardware:
a. Sistema di caricamento di campioni e target da pressione ambiente (camera di accesso rapido o
camera fast entry);
b. Predisposizione per lo scambio di campioni in UHV col futuro tunnel di trasporto;

c. Sistema di pompaggio, composto da pompe per UHV servite da pompe a secco per il vuoto primario,
e corrispondenti gate valves;

d. Sistema di immissione controllata dei gas di processo;

e. Stage portacampioni riscaldato e motorizzato per il processo di deposizione;

f. Sorgente laser a eccimeri;

g. Sistema RHEED;

h. Sistema di gestione da remoto dei processi.

2.2. Gestione complessiva del processo di deposizione

Il software di gestione dovra essere in grado di gestire congiuntamente ed anche da remoto, mediate p.es.
motori, attuatori ed interfacciamento con I'elettronica di controllo, tutti gli aspetti che regolano il processo
di deposizione di film e multistrati epitassiali, comprese eventuali fasi di pre-annealing e di post-annealing,
quali ad esempio i colpi del fascio laser, le movimentazioni dei target, i flussi e le pressioni dei gas, la
posizione, gli angoli e la temperatura dello stage portacampioni. Dovra essere possibile programmare
sequenze di operazioni nelle quali i valori di tutti i parametri che regolano gli aspetti sopra citati sono
assegnati nel tempo e tenere traccia di tutti gli eventi e di tutti i valori di processo attraverso la scrittura di
opportuni files di log.
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Tutti i software utilizzati per la gestione dello strumento e per 'acquisizione dati devono permettere di
salvare dati e metadati, senza perdita di informazioni, in un formato file apribile con software open source.
In alternativa, devono essere fornite tutte le informazioni relative alla struttura e al contenuto del formato
file salvato dallo strumento, per permettere di effettuare il parsing con un linguaggio di programmazione
open source di tutti i dati e metadati contenuti senza perdita di informazioni.

2.3. Camera di deposizione

La camera sara in acciaio (ad es. Inox 316L) per applicazioni UHV, dovra garantire un vuoto base migliore di
1x10® mbar e sara basata su flange di standard CF, salvo eventuali eccezioni specificamente segnalate e
motivate nell’offerta. Dovra essere dotata di un sistema di riscaldamento per il baking (fino a 180°C) e tutti
i componenti dovranno essere in grado di essere portati senza danni a tale temperatura. Dovra essere in
grado di operare in condizioni UHV cosi come in condizioni altamente ossidanti (fino ad 0,5 Bar di 02).

Il disegno della camera ed il sistema di pompaggio fornito dovranno essere tali da minimizzare le vibrazioni
che possano danneggiare la stabilita del RHEED e propagarsi, attraverso il tunnel di trasferimento, ad altri
strumenti (p.es. camera di microscopia a scansione). In particolare, le pompe direttamente collegate alla
camera dovranno essere dotate di un sistema di attenuazione delle vibrazioni per minimizzarne la
trasmissione verso la camera stessa ed il resto del sistema.

Dovranno essere presenti flange/passanti di diverse dimensioni, tra cui obbligatoriamente quelle necessarie

per garantire alla camera le seguenti funzioni:
1. installazione di teste di misura di pressione in grado di coprire complessivamente il range compreso

tra la pressione ambiente e 10 mbar.

2. ispezione e manutenzione (flangia CF con diametro interno min 150mm), con finestra trasparente

nel visibile.

I'ingresso del fascio laser, con finestra trasparente alla radiazione di lunghezza d’onda di 248 nm

4. caricamento dei targets dall’ambiente esterno (e viceversa) attraverso una camera di accesso rapido
(fast entry lock) come da punto successivo

5. caricamento dei campioni attraverso il tunnel di trasferimento in UHV (e viceversa)

6. montaggio di un passante lineare/rotatorio destinato ad ospitare uno stage accettore per campioni
trasferiti dal tunnel

7. montaggio di un “wobble-stick” per il trasferimento campioni dallo stage accettore allo stage di
deposizione

8. studio della piuma mediante spettroscopia di emissione, con finestra di quarzo UV-grade

9. possibilita illuminare la piuma mediante una sorgente esterna al fine di praticare la spettroscopia di
assorbimento, attraverso una finestra di quarzo UV-grade posta in posizione diametralmente
opposta

10. misura della temperatura sul campione mediante un pirometro

11. montaggio della sorgente a elettroni RHEED ad alta pressione

12. montaggio dello schermo RHEED

13. monitoraggio attraverso telecamere ed opportuna illuminazione di tutte le operazioni di
trasferimento delle parti mobili (p.es. campioni e targets) e del processo di deposizione, oltre che
dello stato complessivo della camera.

w
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2.4. Camera di fast-entry per i campioni

La camera di caricamento rapido dei campioni permettera I'introduzione di campioni e target dall’ambiente
circostante. Sara dotata di opportuno sistema di pompaggio a partire da pressione ambiente (60 I/s o
superiore) e di misuratori di pressione. Il fornitore dovra garantire la visibilita delle operazioni di
trasferimento mediante finestre e/o I'utilizzo di telecamere.

2.5. Controllo dei flussi e delle pressioni dei gas

E richiesto un minimo di 3 linee di gas servite da Mass Flow Controllers (MFC), ognuna corredata di una
valvola di shut-off. Per almeno una delle linee, anche con I'aiuto eventuale di una leak valve, dovra essere
possibile stabilizzare la pressione del gas in ingresso nell’intervallo da 107 mbar a 10X mbar. Per le altre due
linee la pressione dovra essere regolabile nell’intervallo minimo da 10> mbar a 10t mbar.

Inoltre, per tutte e tre le linee, nell’intervallo da 10° mbar a 10" mbar dev’essere garantita la possibilita di
impostare con accuratezza via software il valore della pressione in camera, anche avvalendosi di ulteriori
gradi di liberta rispetto al flusso dei MFC. Il meccanismo di regolazione della pressione dovra essere
dettagliatamente descritto dal fornitore all’interno della relazione tecnica.

In aggiunta alle linee dotate di MFC si richiedono inoltre altre due linee, tipicamente per I'ingresso di O, e
N,, entrambe con sole valvole di shut-off, gestite via software, al fine di raggiungere la pressione statica
desiderata. La presenza di un pannello unico per il collegamento di tutte le utilities (gas, alimentazione
elettrica, etc.) sara valutato con un punteggio premiale.

2.6. Gestione dei campioni: movimentazione, allineamento, riscaldamento durante Ila
deposizione

Il Sistema PLD dovra essere in grado di effettuare deposizioni e trattamenti termici sia su substrati

rettangolari con lato di 5 0 10 mm collocati su piattelli di tipo “flag-style sample plates” sia su substrati di

dimensione fino a 2”. E ammessa la possibilitd che debbano essere montati alternativamente stage diversi

per effettuare deposizione di campioni di taglia differente.

Il Sistema PLD dovra permettere il trasferimento dei campioni da e verso la camera utilizzando due modi
alternativi:
a. Trasferimento del campione da/verso |'esterno attraverso una camera di accesso rapido collegata
direttamente con I'ambiente esterno;
b. Trasferimento del campione da/verso il tunnel di trasporto mantenuto in condizioni UHV (v. figura
in Premessa) che collega il Sistema PLD oggetto del presente appalto con altre camere di deposizione
o di analisi presenti nel laboratorio.

Al fine di garantire la compatibilita con il tunnel di trasporto mantenuto in condizioni UHV (v. figura in
Premessa), la camera dovra essere predisposta come descritto nel seguito. Il trasferimento da/verso il tunnel
di trasporto avverra attraverso una flangia di dimensioni DN100OCF o superiori, il cui centro sara posto
all’altezza di 1095 mm dal suolo. Alla fornitura la flangia sara cieca.

All'interno della camera dovra essere presente un passante lineare/rotativo (ossia in grado di ruotare sul
proprio asse a 360° e traslare in altezza di almeno 100 mm), verticale, a movimentazione manuale. |l passante
dovra giacere nel piano verticale passante per la normale al centro della flangia precedentemente descritta.
La sua distanza dal centro della flangia dovra essere contenuta nell’intervallo tra 50 mm e 100 mm e la sua
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altezza dovra essere tale da poter intersecare, con il suo estremo superiore, detta normale. Il passante sara
utilizzato per ospitare uno stage accettore (non compreso in questa fornitura) in grado di alloggiare campioni
di dimensioni fino a 2”” provenienti dal tunnel di trasporto. Infine, la camera dovra essere dotata di una
flangia DN4OCF posizionata in modo tale da permettere il montaggio di un wobble-stick destinato a trasferire
campioni dallo stage intermedio allo stage di deposizione. Al fornitore é richiesto di indicare nella relazione
tecnica almeno un modello di wobble-stick disponibile in commercio che, montato sulla flangia, possa
trasferire piattelli di tipo “flag-style sample plates” tra lo stage intermedio e quello di deposizione.
L'inclusione del wobble-stick nella fornitura sara oggetto di valutazione premiale.

Lo stage portacampioni riscaldato dovra possedere almeno un grado di liberta traslazionale (z) ed un grado
di liberta azimutale. La traslazione dovra permettere la deposizione del film ad una distanza target-substrato
compresa tra 30 mm e 80 mm e la rotazione dovra essere continua.

Il riscaldatore dovra garantire la possibilita di riscaldare campioni di dimensione fino a 2” ad una temperatura
eguale o superiore a 900°C, sia in vuoto sia in atmosfera inerte sia in atmosfera reattiva (precisamente fino
a 900°C in 1 mbar O, e fino a 500°C in 1 bar O,). Il fornitore dovra descrivere la tecnica di misura della
temperatura del campione in modo tale da dimostrarne I'accuratezza e, per deposizioni su larga area,
I'omogeneita sulla superficie. Accanto all’eventuale uso di un pirometro & essenziale la presenza di una
termocoppia in ottimo contatto termico col campione.

Saranno oggetto di premialita:

a. La possibilita di raggiungere temperature superiori mediante laser heating utilizzando un sistema di
riscaldamento — fornito — dotato di tre gradi di liberta traslazionali x, y e z e di due gradi di liberta
rotazionali 0 e ¢, in grado di raggiungere temperature di 1100 °C per campioni di piccola taglia (< 10mm).
Esclusivamente in presenza di tale upgrade sara considerato accettabile che lo switch tra il riscaldamento
dei campioni 2” fino a 900° e quello dei campioni £ 10mm possa necessitare della sostituzione di parti
meccaniche con conseguente interruzione del vuoto.

b. La possibilita di depositare film attraverso maschera metallica, movimentando la stessa senza rompere
il vuoto.

2.7. Sorgente laser, gestione del fascio e dei targets

Il Sistema PLD dovra essere dotato di un laser ad eccimero operante con miscela KrF alla lunghezza d’onda
di 248nm, in grado di erogare una potenza di 750 mJ a 10Hz, ed in grado di raggiungere una frequenza di 50
Hz. Inoltre, il fascio emesso dovra avere un’omogeneita del profilo pari a 24 x 10mm? (FWHM, V x H), una
divergenza non superiore a 3 x 1 mrad? (FWHM, V x H), ed una stabilita energetica con oscillazioni non
superiori a 0.75% (RMS).

Il laser dovra essere completo del banco di supporto qualora necessario (a meno, ciog, che la configurazione
scelta non lo preveda appoggiato a terra), di beamline in grado di far viaggiare il fascio laser in assoluta
sicurezza e di opportune ottiche e fenditure in grado di garantire il posizionamento statico del fascio, nonché
il controllo della dimensione, della forma e della fluenza della zona del target illuminata dal fascio (laser
spot). Dovra essere fornito un power meter per la misura dell’energia del fascio, interfacciabile al PC.

Lo stage porta target dovra essere in grado di ospitare almeno 4 targets. Dovra essere possibile inserire ed
estrarre rapidamente dal sistema o i singoli targets, oppure |'intero stage porta-target, senza interrompere
il vuoto.

A livello di punteggio premiale, saranno valutate:
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a) le soluzioni tecniche adottate per stimare con accuratezza e per regolare I'effettiva fluenza del fascio sul
target;

b) le soluzioni tecniche adottate per ridurre le difficolta indotte sul processo di deposizione dal coating
della finestra di accesso del laser, dal suo lato interno;

c) la possibilita di spostare mediante controllo software la posizione dello spot laser sul target in corso di
deposizione (rastering) al fine di massimizzare I'uniformita di spessore su substrati di grandi dimensioni;

d) la fornitura di un (1) gas cabinet per bombole di pre-mix per eccimero KrF e di He, incluso di riduttori,
linee in acciaio di collegamento al laser, collegamento alle linee di ventilazione;

e) le strategie adottate, nella progettazione della beamline ottica (incluso il posizionamento del laser) per
facilitare il successivo upgrade, descritto al punto (b) delle caratteristiche generali.

Per ognuno di punti di cui al soprastante elenco, soluzione tecnica adottata e corrispondente dotazione
hardware/software aggiuntiva dovranno essere dettagliatamente descritte nella relazione tecnica.

Per ognuno di questi punti, qualora la soluzione non sia compresa, in parte o del tutto, all'interno della
fornitura, il concorrente & invitato a dettagliare I'eventuale costo aggiuntivo necessario all'interno di un
documento, redatto in formato libero, che DOVRA’ essere inserito nella Busta economica. In nessun caso
dovranno essere inserite informazioni riguardanti il costo parziale/complessivo del Sistema PLD, delle sue
parti o di componenti aggiuntivi/upgrade all’interno della relazione tecnica e/o dei relativi allegati, a pena di
esclusione dalla procedura. Si sottolinea che tali costi non concorrono in alcun modo all’aggiudicazione del
presente appalto, e sono acquisiti dalla stazione appaltante a livello indicativo per |'eventuale
programmazione dei futuri upgrade.

2.8. Sistema RHEED

Il cannone elettronico del RHEED dovra avere una tensione di accelerazione di 30KeV, essere dotato di
schermaggio in mu-metal, di valvola per proteggere il filamento durante il venting e di sistema di pompaggio
differenziale (comprensivo di pompa da almeno 60 I/s) in grado di consentirne I'operativita fino a pressioni
di almeno 0.5 mbar. Dovra essere dotato di capacita di deflessione del fascio (a controllo elettronico o
meccanico). La dotazione complessiva comprendera inoltre uno schermo per la rivelazione del fascio, una
telecamera ad alte prestazioni per I'acquisizione delle immagini dello schermo ed un software di acquisizione
ed analisi. Le caratteristiche tecniche delle ultime due voci saranno oggetto di valutazione premiale.

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato I1.5 del D. Lgs. 36/2023 (codice) |'offerente dimostra, nella propria
offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le
soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle
specifiche tecniche prescritti nel presente documento.

2.9. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.9.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all'interno del locale indicato
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve
garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

2.9.2. Formazione

L'aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 24 ore (tre giornate), il
programma dovra essere tenuto on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale
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specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Detto
programma dovra essere avviato entro 15 (dieci) giorni solari dal superamento della verifica di conformita
della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento dovranno
essere in lingua italiana e/o inglese.

2.9.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione. Tale garanzia deve comprendere le
riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella
documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi,
inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede
di consegna ed installazione. Per I'intero periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi
a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.9.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari, fatta salva I'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale intervento e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle
funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli
interventi necessari. L'aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.

3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Luogo di consegna e installazione

Laboratori CNR-SPIN presso Dipartimento di Fisica dell’Universita di Napoli “Federico II”, Complesso
Universitario di Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli

3.2. Termini di consegna e installazione

Il Sistema PLD dovra essere consegnato ed installato secondo il cronoprogramma di esecuzione descritto nel

seguito, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Il cronoprogramma prevede i seguenti Stati di

Avanzamento delle Prestazioni (SAP):

SAP 1- | disegni di progetto del Sistema PLD dovranno essere inviati alla Stazione appaltante, per
I'approvazione, entro 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla
sottoscrizione del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto;

SAP 2 - La consegna della fornitura dovra avvenire entro 235 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data della comunicazione di approvazione dei disegni di progetto di cui al precedente SAP 1;

SAP 3 - L'installazione della fornitura dovra avvenire entro 35 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
consegna di cui al precedente SAP 2.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Avvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo
all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione
alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31,
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c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more della verifica
dei requisiti previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett. a) della L.120/2020.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tuttii casiin cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.
Lgs. 36/2023.

4.3. Termine dell’esecuzione

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett. n) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore
di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto di
cui all’art. 3, punto 2, si applichera una penale pari all’1%o. (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto
dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura
interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
qualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata
in misura giornaliera pari all’l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell’ipotesi in cui 'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
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idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, I'lmpresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente 'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’'Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo §
3.1 del presente Capitolato tecnico.

In aggiunta I'operatore economico € tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione,
a sua cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:
- Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;
- All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’'Aggiudicatario:

- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto.

- Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni
dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da
terzi.

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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- E direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto
anche se queste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso
titolo coinvolto.

- Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di
lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in
materia di sicurezza sul lavoro.

- Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante € esonerata da ogni responsabilita per danni,
infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarra |’Aggiudicatario
nell’esecuzione delle prestazioni relative all’appalto.

- Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi
relativi alle attivita ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’oggetto
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione,
nonché i connessi oneri assicurativi.

- Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di
tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere
emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

- Siimpegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti
da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

- Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo
richiedano;

- Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

- Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L’'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario e tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario &
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario € tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
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9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e
s.m.i.

L'Aggiudicatario € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le
attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comungue non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione. E effettuata direttamente dal RUP o
dal direttore dell'esecuzione del contratto. E effettuata da un soggetto ovvero da una commissione
composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di
fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
qguelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della
verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attivita
di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita € sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto
il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto
incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute pil idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di
verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera
di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. |l Consiglio Nazionale delle Ricerche & soggetto
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all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere
in formato cartaceo.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 30% (trenta per cento) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

E previsto un primo SAP (paragrafo 3.2 - SAP 1) per un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell’'importo
contrattuale. La comunicazione all’Aggiudicatario dell’approvazione dei disegni di progetto da parte della
Stazione Appaltante riportera anche I'autorizzazione all’emissione della fattura relativa al primo SAP. Nel
caso in cui I'’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell'importo
dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del primo SAP.

E previsto un secondo SAP a seguito della consegna della fornitura presso la Stazione Appaltante di cui al
paragrafo 3.2 - SAP 2 per un ammontare pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale. La
Stazione Appaltante, verificata la corrispondenza della consegna con I'offerta presentata in sede di gara,
autorizzera I’Aggiudicatario all’emissione della fattura relativa al secondo SAP. Nel caso in cui I’Aggiudicatario
abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 60% dell’'importo dell’anticipazione sara recuperato
sulla fattura del secondo SAP.

Il pagamento della fattura relativa al saldo (paragrafo 3.2 - SAP 3 o SAP finale) per un ammontare pari al 20%
dell'importo contrattuale) avverra entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di
conformita con cui si autorizza I’Aggiudicatario all’emissione della corrispondente fattura. Nel caso in cui
I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell’importo dell’anticipazione
sara recuperato sulla fattura del SAP finale.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore.

| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.
Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:
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- Intestazione: Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, presso Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Universita di Napoli Federico I, sito in
Via Cinthia - 80126 Napoli;

- |l Codice Fiscale 80054330586;

- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 11 CIG A023B3B5C2;

- 1ICUP B53C22004310006;

- 1 CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: PFBLME (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

- Limporto imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Limporto dell’IlVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto totale;

- Lintestazione del contratto;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.
36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati
previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali
eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, |a liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando |I'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
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controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;

o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto.
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