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1. PREMESSE

La Stazione appaltante Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche intende procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura, installazione e
resa operativa di “un apparato per il trasferimento di campioni tra diversi sistemi di crescita in condizioni di
ultra alto vuoto (UHV)” da consegnare e installare presso il luogo di cui al successivo paragrafo § 3. Il sistema,
nel seguito denominato “tunnel di trasferimento UHV”, deve avere struttura modulare e geometria lineare
come meglio illustrata nel seguito.

o) Legenda:
Tutte le attrezzature preesistenti o
acquistate separatamente sono

Sistema multicamera riportate in bianco.
’. preesistente  detto Tutte quelle incluse nella presente
«MODA». fornitura sono colorate. In

particolare:

* In griglio, tunnel UHV, parte
principale;

* Inverde, gate valves
all'interfaccia con altre camere

* In arancione, load locks verso la
pressione ambiente.

* In viola, soffietti di collegamento
antivibrazione

* In azzurro: vacuum suitcase e

manipolatore per il caricamento

dal tunnel

Excimer lassr
entrance

Figura 1
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Il tunnel di trasferimento UHV dovra permettere di trasferire campioni cresciuti sotto forma di film sottili
epitassiali quale parte integrante del nuovo laboratorio in fase di realizzazione nell’ambito dell’Infrastruttura
NFFA. La strumentazione da acquisire dovra consolidare il ruolo dell’lstituto CNR-SPIN, da molti anni
all’avanguardia nella crescita di campioni di materiali innovativi in forma di film sottili e multistrati epitassiali.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi di quanto
previsto nell’allegato I1.5 del D. Lgs. 36/2023 (codice) I'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi
mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte
ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche
prescritti nel presente documento.

2.1. Caratteristiche generali

Il sistema dovra essere realizzato in acciaio (p.es. inox 316L) per applicazioni UHV, dovra garantire un vuoto
base migliore di 1x10® mbar e sara basato su flange di standard CF, salvo le porte dei sistemi load-lock ed
eventuali eccezioni che dovranno essere indicate e motivate nell’offerta tecnica.

La Figura 1 alla pagina precedente illustra in modo schematico, vista dall’alto, la configurazione
complessivamente prevista per il laboratorio. Tale figura € meramente rappresentativa, e quindi non € in
scala, non contiene tutti gli elementi della fornitura e non intende in alcuno modo sostituire il disegno tecnico
di progetto che sara realizzato dall’aggiudicatario. La figura ha la sola funzione di agevolare i concorrenti
nella lettura della descrizione dell’apparato da realizzare, dettagliata nel seguito.

All'interno della figura tutte le attrezzature/strumentazioni, preesistenti o acquistate separatamente, da
collegare al tunnel di trasferimento UHV sono rappresentate in bianco. Tutte le parti incluse nella presente
fornitura sono rappresentate con i seguenti colori:

* Ingrigio, tunnel UHV, parte principale;

* Inverde, gate valve all’interfaccia con altre camere;

* Inarancione, load lock verso la pressione ambiente;

* Inazzurro: UHV vacuum suitcase (opzionale, vedi seguito).

La stazione appaltante ha ipotizzato per la realizzazione del tunnel principale una combinazione di elementi
base composti da tubi e croci a sei vie; saranno accettabili soluzioni alternative, purché I'offerta comprenda
gli elementi che ne dimostrano I'equivalenza funzionale.

Le attrezzature/strumentazioni con le quali il tunnel di trasferimento UHV dovra essere interfacciato al fine
di permettere il trasferimento dei campioni sono le seguenti:
1. Sistema multicamera preesistente detto “MODA”, che include una camera PLD, dotato di RHEED e
molteplici tecniche di analisi della superficie;
2. Nuovo sistema PLD, dotato di RHEED e di load-lock autonomo, in corso di acquisizione;
Sistema preesistente di sputtering per ossidi;
4. Valigia di trasporto campioni in condizioni UHV (“UHV vacuum suitcase”), completa di sistema di
trasferimento (wobble stick o altro) dal tunnel alla stessa e dotata di pompa da UHV alimentata a
batteria;

w
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5. Camera di sputtering per metalli, in corso di acquisizione. Come meglio precisato nel seguito, al
paragrafo 2.4, i concorrenti potranno offrire la camera di load-lock di interfacciamento tra
I"ambiente esterno, il tunnel di trasporto (postazione 5) e la camera di sputtering per metalli;

6. Glove box, in corso di acquisizione. Come meglio precisato nel seguito, al paragrafo 2.4, i concorrenti
potranno offrire la camera di load-lock di interfacciamento tra la postazione e la glove box;

Al fine di mantenere lo spazio tra le camere adeguato a consentire la piena e agevole operativita dei
ricercatori, contenendo l'ingombro complessivo, la lunghezza del tunnel di trasferimento UHV tra la
postazione 1 e la postazione 6 dovra essere approssimativamente di 7 metri.

La fornitura dovra comprendere tutto I’hardware meccanico, elettronico e di misura necessario al
pompaggio ed al monitoraggio del vuoto, che a regime dovra essere ovunque migliore di 1x10® mbar. La
misura di pressione dovra essere disponibile in almeno due punti distinti del tunnel di trasferimento UHV,
non adiacenti alle pompe ioniche.

Il mantenimento del vuoto sara garantito da pompe ioniche o NEG (non-evaporable getter), ciascuna munita
di gate valve, in numero sufficiente a garantire le specifiche di vuoto richieste. Il pompaggio dalla pressione
atmosferica a quella di esercizio sara garantito da pompe turbomolecolari raffreddabili ad acqua, servite a
loro volte da pompe a secco per il vuoto primario e dotate ciascuna di gate valve, in grado di garantire il
raggiungimento di una pressione di 1x108mbar. Anche il pompaggio delle camere load lock sara operato da
pompe turbomolecolari servite a loro volte da pompe a secco per il vuoto primario. Il concorrente potra
proporre soluzioni in cui la medesima pompa turbomolecolare possa essere alternativamente utilizzata per
piu di una funzione (p.es. pompaggio diretto sul tunnel e pompaggio del load lock attraverso un flessibile).

Il tunnel di trasferimento UHV dovra essere montato su supporti di altezza regolabile, con possibilita di
aggiustamento indipendente dell’altezza di almeno £ 15 mm; i supporti dovranno essere posizionati in modo
tale da consentire, in almeno un punto, il passaggio di una persona sotto il tunnel senza intralcio.

Come gia anticipato I'offerta tecnica deve comprendere un disegno tecnico di progetto che illustri in
dettaglio la soluzione proposta; considerato che alcune strumentazioni/attrezzature sono in corso di
acquisizione la definizione puntuale del progetto esecutivo sara concordata con I'aggiudicatario senza che
cido comporti variazioni dell'importo contrattuale.

2.2. Trasporto campioni all’interno del tunnel di trasferimento UHV

Il tunnel di trasferimento UHV dovra essere realizzato per trasportare due distinti tipi di campioni:
e wafer di dimensioni fino a 2”;
e campioni di dimensioni £ 10mm montati su piattelli Omicron (“flag-style sample plates”).

La stazione appaltante, al fine di uniformare il montaggio ed il trasporto, ha ipotizzato I'utilizzo di
portacampioni da due pollici in grado di alloggiare a loro volta tre o piu piattelli Omicron. Questa ipotesi €
illustrata nella figura seguente (Figura 2); saranno accettabili soluzioni alternative, purché ['offerta
comprenda gli elementi che ne dimostrino I'equivalenza funzionale.
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Alloggio per il
portacampioni,
scavato con la fresa

Il trasporto dei campioni lungo il tunnel di trasferimento UHV sara effettuato montando i portacampioni su
un carrello, in grado di scorrere su apposito binario, movimentabile dall’esterno dal ricercatore. Con
riferimento alla Figura 1, ed alla configurazione in essa proposta, la soluzione ipotizzata dalla stazione
appaltante consiste nell’accoppiare magneticamente il carrello con I'esterno e utilizzare, per ognuno dei tubi
illustrati nel disegno, due magneti distinti in grado di scorrere su un binario esterno al tunnel. La presenza di
due magneti in grado di essere a turno disaccoppiati dal carrello permettera di movimentare il carrello
medesimo da un tubo all’altro attraversando le croci. Saranno accettabili soluzioni alternative per la
movimentazione del carrello (p. es. cavo metallico di trascinamento), purché I'offerta comprenda gli
elementi che ne dimostrino I’equivalenza funzionale.

Il carrello deve essere dotato di un supporto ruotabile al quale fissare il portacampioni; la rotazione del
supporto dovra poter essere controllata dall’esterno utilizzando il wobble stick (o altro tipo di manipolatore)
previsto nella specifica postazione.

Per le postazioni individuate in Figura 1 dai numeri 1, 2 e 4 il ricercatore dovra avere la possibilita sia di
ruotare il portacampioni da 2” mostrato in Fig. 2 sia di estrarre o inserire un portacampioni flag-style per il
successivo trasferimento da/verso le camere adiacenti.

Per le postazioni individuate in Figura 1 dai numeri 3 e 5 il ricercatore, oltre a quanto definito al precedente
paragrafo, dovra avere l'ulteriore possibilita di trasferire nella camera adiacente un portacampioni che
monta un wafer da 2”.

2.3. Interfacciamento tra il tunnel di trasferimento UHV e le strumentazioni/attrezzature

Questo paragrafo fornisce le indicazioni generali per il trasferimento da e verso |le
strumentazioni/attrezzature precedentemente indicate. La quota comune per tutte le postazioni (numeri da
1a6) e fissatain 109,5 cm di distanza dal suolo, misurata al centro della flangia utilizzata per il trasferimento;
si rammenta che comunque che il tunnel di trasferimento UHV dovra essere montato su supporti di altezza
regolabile, con possibilita di regolazione indipendente dell’altezza di almeno + 15 mm.

Cnr-Istituto SuPerconduttori, materiali INnovativi e dispositivi

Sede secondaria di Napoli 7 OE.‘: n G Y 1
c/o Dipartimento di Fisica - Universita degli Studi di Napoli Federico I _o—~ \ &

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Via Cinthia - Napoli




PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

T NextGenerationEU e della Ricerca delle Ricerche

.+.. | Finanziato /=%, Ministero : . o .
£ % | dall'Unione europea ; dell’Universita l Italiadomani f Conmglno Nazionale

2.3.1. Interfaccia tra la postazione 1 del tunnel UHV ed il sistema MODA (solo portacampioni “flag style”)
Dovra essere garantito il trasferimento di campioni montati su portacampioni “flag-style” nella camera di
distribuzione del sistema detto MODA. Tutti i dettagli della camera di distribuzione sono riportati
nell’allegato A al Capitolato tecnico. Il collegamento tra la postazione 1 e il sistema MODA deve includere un
soffietto in grado di garantire I'attenuazione delle vibrazioni.

2.3.2. Interfaccia tra la postazione 2 del tunnel UHV e la UHV vacuum suitcase (solo portacampioni “flag
style”)

Nel caso in cui il concorrente includa nella propria offerta la fornitura della UHV vacuum suitcase (vedi

paragrafo 2.4) dovra assicurarsi che la postazione 2 permetta il montaggio della stessa ed il trasferimento di

portacampioni “flag-style” da/verso la camera fornita.

Solo nel caso in cui il concorrente non includa nella fornitura la UHV vacuum suitcase la postazione 2 dovra
essere progettata in modo tale da permettere il montaggio della camera descritta alla pagina
https://ferrovac.com/?tool=ProductDescription&product=VSN40M(CF16) (product code VSN40OM(CF16)-
XXXX della Ferrovac) ed il montaggio di un manipolatore (wobble-stick o altro) in grado di traferire il
campione tra il tunnel UHV e la UHV vacuum suitcase.

2.3.3. Interfaccia tra la postazione 3 del tunnel UHV e la camera PLD (portacampioni per wafers da 2”)

La camera PLD, come gia anticipato, & oggetto di acquisizione con distinta procedura e pertanto manca oggi
di un progetto esecutivo. La camera dovra essere predisposta allo scambio di campioni col tunnel UHV sulla
base delle seguenti indicazioni contenute nel capitolato della relativa procedura di acquisizione: “I/
trasferimento da/verso il tunnel avverra attraverso una flangia di dimensioni DN10OCF o superiori, il cui
centro sara posto all’altezza di 1095 mm dal suolo. Alla fornitura la flangia sara cieca. All'interno della camera
sara presente un passante lineare/rotativo (ossia in grado di ruotare sul proprio asse a 360° e traslare in
altezza di almeno 100 mm), verticale, a movimentazione manuale. Il passante giacera nel piano verticale
passante per la normale al centro della flangia. La sua distanza dal centro della flangia sara non superiore a
100 mm e la sua altezza sara tale da poter intersecare, col suo estremo superiore, detta normale. Il passante
dovra ospitare in futuro lo stage accettore (non compreso in questa fornitura) in grado di alloggiare campioni
di dimensioni fino a 2’ provenienti dal tunnel di trasporto.

La postazione 3 dovra permettere di trasferire portacampioni come quello mostrato in fig. 2 o portacampioni
ospitanti wafer da 2” nella camera della PLD.

2.3.4. Interfaccia tra la postazione 4 del tunnel e la camera di sputtering per ossidi (portacampioni “flag
style”)

La fornitura dovra essere progettata in modo da garantire il trasferimento di campioni montati su

portacampioni “flag-style”” nella camera di ingresso del sistema di sputtering per ossidi. Tutti i dettagli della

camera di ingresso sono riportati nell’allegato B. La camera sara posizionata a circa 70 cm dall’asse del

tunnel.

2.3.5. Interfaccia tra la postazione 5 del tunnel e la camera di sputtering per metalli (portacampioni “flag
style” e portacampioni per wafers da 2”)

La fornitura dovra essere progettata in modo da garantire il trasferimento sia di portacampioni “flag-style”

sia di portacampioni ospitanti wafer da 2” tra la postazione 5 e la camera di sputtering per metalli. Quale

fornitura addizionale oggetto di valutazione premiale (vedi paragrafo 2.4), potra essere incluso nella

proposta un load lock, come illustrato in fig. 1, che permetta il trasporto di campioni tra I'ambiente esterno,

la postazione 5 e la camera di sputtering per metalli.
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La camera di sputtering per metalli sara predisposta per lo scambio di campioni col tunnel UHV attraverso
una flangia CF150. Attraverso tale flangia i portacampioni provenienti dalla postazione 5 saranno introdotti
nella camera ed inseriti in apposti stage accettori montati sul piatto rotante di altezza regolabile ad una
distanza non superiore a 20 cm dal piano esterno della flangia. Lo stage accettore per portacampioni flag-
style sara standard. Il montaggio dello stage accettore sul piatto rotante sara a carico della stazione
appaltante.

2.3.6. Interfaccia tra la postazione 6 del tunnel e la glove box (portacampioni come in figura 2 e
portacampioni per wafers da 2”)

Fornitura oggetto di valutazione premiale. | portacampioni saranno inseriti manualmente attraverso la glove
box nella camera load lock e da quest’ultima trasferiti sul carrello (e viceversa). La stazione appaltante non
ha ipotizzato nessun meccanismo di trasferimento; la soluzione illustrata in Figura 1 & solo una tra le possibili
e si basa sull’idea di un load lock nel quale possa entrare il carrello portacampioni, e sul quale i campioni
vengono caricati manualmente attraverso la glove box; i concorrenti sono invitati ad elaborare la propria
soluzione al fine di garantire un agevole trasferimento dei campioni. Si specifica che la misura e la posizione
dei tagli da effettuare sulla parete della glove box potranno essere concordati con la ditta fornitrice della
medesima in sede di preparazione dei disegni tecnici.

2.4. Ulteriori dotazioni del tunnel di trasferimento UHV oggetto di valutazione premiale
Questo paragrafo elenca e descrive le dotazioni della fornitura, non previste obbligatoriamente, oggetto di
valutazione premiale.

A. Fornitura di un sistema di riscaldamento per il baking in grado di riscaldare il tunnel UHV fino alla
temperatura di 180°C. In tal caso tutti i componenti della fornitura dovranno poter essere riscaldati
senza danni fino a tale temperatura;

B. Fornitura di una UHV vacuum suitcase ossia di una valigia per il trasporto di campioni in condizioni
UHV completa di sistema di trasferimento (wobble stick o altro) dal tunnel alla stessa e dotata di
pompa da UHV alimentata a batteria;

C. Fornitura di un soffietto in grado di garantire I'attenuazione delle vibrazioni nel collegamento tra la
postazione 3 e la camera PLD;

D. Fornitura dello stage accettore da montare sul passante rotativo verticale della camera PLD. In
alternativa il concorrente dovra fornire, come meglio specificato nel disciplinare di gara, una
guotazione per la successiva fornitura, comprensiva di disegno progettuale della soluzione proposta;

E. Fornitura di un soffietto in grado di garantire I'attenuazione delle vibrazioni nel collegamento tra la
postazione 4 e la camera di sputtering per ossidi;

F. Fornitura dello stage per portacampioni ospitanti wafer da 2” relativo alla camera di sputtering per
metalli. In alternativa il concorrente dovra fornire, come meglio specificato nel disciplinare di gara,
una quotazione per la successiva fornitura, comprensiva di disegno progettuale della soluzione
proposta;

G. Fornitura di un load lock in grado di garantire il trasporto di campioni tra I'ambiente esterno, la
postazione 5 e la camera di sputtering per metalli. In alternativa il concorrente dovra fornire, come
meglio specificato nel disciplinare di gara, una quotazione per la successiva fornitura, comprensiva
di disegno progettuale della soluzione proposta;

H. Fornitura di un soffietto in grado di garantire I'attenuazione delle vibrazioni nel collegamento tra la
postazione 5 e la camera di sputtering per metalli;

Cnr-Istituto SuPerconduttori, materiali INnovativi e dispositivi

Sede secondaria di Napoli = n G
c/o Dipartimento di Fisica - Universita degli Studi di Napoli Federico I o—"

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Via Cinthia - Napoli




Finanziato 3, Ministero

NextGenerationEU > e della Ricerca EACNAZIONALE pza delle Ricerche

dall'Unione europea ‘ 7 dell’'Universita l Italiadomani ‘ « ConSig"o Nazionale

I. Fornitura di load-lock a servizio della glove box. In alternativa il concorrente dovra fornire, come
meglio specificato nel disciplinare di gara, una quotazione per la successiva fornitura, comprensiva
di disegno progettuale della soluzione proposta;

2.5. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.5.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all’interno del locale indicato
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve
garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

2.5.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 8 ore (1 giornata); il
programma dovra essere tenuto on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale
specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Il corso e la
documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.5.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per I'intero
periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali
upgrade alle licenze software.

2.5.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi, fatta salva |'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale intervento e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle
funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli
interventi necessari. L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.

3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Luogo di consegna e installazione

Laboratori dell’lstituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del CNR presso il Dipartimento di
Fisica dell’Universita di Napoli “Federico 11”, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Via Cinthia,
Napoli

3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione

La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del
verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento delle prestazioni (SAP):

Cnr-Istituto SuPerconduttori, materiali INnovativi e dispositivi

Sede secondaria di Napoli = n G
c/o Dipartimento di Fisica - Universita degli Studi di Napoli Federico I o—"

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Via Cinthia - Napoli




PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

T NextGenerationEU e della Ricerca delle Ricerche

.+.. | Finanziato /=%, Ministero : . o .
£ % | dall'Unione europea ; dell’Universita l Italiadomani f Conmglno Nazionale

1. SAP 1-consegna dei disegni di progetto definitivi del tunnel UHV: entro 60 (sessanta) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto;

2. SAP 2 — consegna del tunnel UHV presso il luogo di cui al punto 3.1: entro 270 (duecentosettanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione della stazione
appaltante di approvazione dei disegni di progetto definitivi di cui al precedente punto 1.

3. SAP FINALE - installazione del tunnel UHV: entro 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo alla consegna di cui al precedente punto 2.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Avvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo
all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione
alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31,
c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more della verifica
dei requisiti previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett. a) della L.120/2020.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tuttii casiin cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.
Lgs. 36/2023.

4.3. Termine dell’esecuzione

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett. n) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore
di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto di
cui all’art.8, si applichera una penale pari all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’lVA
e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
gualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata
in misura giornaliera pari all’l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonche dal PNC.

Nell’ipotesi in cui 'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, I'lmpresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente 'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA
Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.
Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo §
3.1 del presente Capitolato tecnico.
In aggiunta I'operatore economico e tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione,
a sua cura e spesa.
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

- Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;

- All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERIED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’'Aggiudicatario:

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni
all’attivita lavorativa in atto.

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse
essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.

E direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se
gueste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da
tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza
sul lavoro.

Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’lambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a
collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o qualsiasi altra
cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni relative
all’appalto.

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle
attivita ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso
della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

Siimpegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

Siimpegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario € tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario e
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario e tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
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Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e
s.m.i.

L'Aggiudicatario € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le
attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita e avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comungue non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione; & effettuata da un soggetto ovvero
da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in
relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
guelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della
verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’lambito delle attivita
di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformita € sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto
il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto
incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute pil idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di
verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera
di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. |l Consiglio Nazionale delle Ricerche € soggetto
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all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere
in formato cartaceo.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al trenta per cento (30%) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

E previsto un primo SAP a seguito dellapprovazione da parte della Stazione Appaltante dei disegni
progettuali della fornitura di cui al paragrafo 3.2 per un importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale. La comunicazione all’Aggiudicatario dell’approvazione dei disegni di progetto da parte della
Stazione Appaltante riportera anche I'autorizzazione all’emissione della fattura relativa al primo SAP. Nel
caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell'importo
dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del primo SAP.

E previsto un secondo SAP a seguito della consegna della fornitura presso la Stazione Appaltante di cui al
paragrafo 3.2 per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale. La Stazione
Appaltante, verificata la corrispondenza della consegna con I'offerta presentata in sede di gara, autorizzera
I’Aggiudicatario all’emissione della fattura relativa al secondo SAP. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia
ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 50% dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla
fattura del secondo SAP.

Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore. La rata di saldo & pari al venti per cento (20%) del prezzo contrattuale;
nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell’'importo
dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura relativa al saldo.

| prezzi si intendono fissi ed invariabili per I'intera durata contrattuale.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del CNR, Sede secondaria di
Napoli - Via Cinthia - 80126 Napoli
- Il Codice Fiscale 80054330586;
- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)
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- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 11 CIG AO33CFFCCS5;

- 1ICUP B53C22004310006;

- 1 CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: PFBLME (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

- Limporto imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Limporto dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto totale;

- Llintestazione del contratto: “CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
APPARATO PER IL TRASFERIMENTO DI CAMPIONI TRA SISTEMI DI CRESCITA IN CONDIZIONI DI ULTRA
ALTO VUOTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG A0O33CFFCC5”;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.
36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati
previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali
eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, |a liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando I'applicazione
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’ Aggiudicatario;

o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto.
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