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1. PREMESSE

La Stazione appaltante Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche intende procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura, installazione e
resa operativa di un criostato a diluizione (cryogen-free) dotato di campo-magnetico da consegnare ed
installare presso laboratori del CNR-SPIN nel luogo di cui al successivo paragrafo § 3.1.

La finalita consiste nell’acquisizione da parte della Stazione appaltante di un criostato a diluizione “cryogen-
free” per esperimenti su sistemi quantistici a stato solido, quantum-bit (qubit) e componenti criogenici per
la computazione e la sensoristica quantistica, a temperature di 10 mK e in campi magnetici superiori o uguali
a 5 Tesla.

Il sistema dovra essere cryogen-free, e dovra essere dotato di un campo-magnetico realizzato attraverso un
solenoide superconduttore, e dotato di bobine di compensazione attive. Il sistema dovra consentire misure
su dispositivi e materiali raffreddati alla temperatura base immersi in campi magnetici. Allo stesso tempo il
sistema dovra consentire la misura di altri dispositivi montati in una regione in cui il campo magnetico e
ridotto a valori residui al massimo di 200 Gauss (con il magnete acceso ad ogni valore del campo fino al valore
massimo), grazie al sistema attivo di bobine di compensazione.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITA E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e dotazioni minime
della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena I'esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi di quanto
previsto nell’allegato I1.5 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito, per brevita, anche “Codice”) I'offerente dimostra,
nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del
codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali
e alle specifiche tecniche prescritti nel presente documento.

2.1. Caratteristiche generali

Il criostato a diluizione ad alte prestazioni deve essere necessariamente del tipo cryogen-free (a secco).

Il criostato a diluizione deve includere un solenoide superconduttore per I'applicazione del campo magnetico

in grado di applicare un campo fino a un valore di almeno 5 Tesla (valore minimo del campo richiesto, vedi §

2.5) o superiore. L'hardware del campo magnetico deve includere bobine di cancellazione attive per

consentire la minimizzazione del campo sul piatto freddo a temperatura base (di seguito denominato Mixing

Chamber Plate), ovvero sul PIATTO SPERIMENTALE.

La temperatura base deve essere uguale o inferiore a 10 mK (vedi § 2.3).

Il criostato a diluizione deve consentire l'installazione (da parte della stazione appaltante) sul Mixing

Chamber Plate, owvvero sul PIATTO SPERIMENTALE, dei seguenti due sistemi sperimentali

contemporaneamente:

1) Un campione/dispositivo da montare al centro del Solenoide Superconduttore (di seguito denominato
HIGH_FIELD_SAMPLE) per misure in campo magnetico a temperature fino al valore minimo. Il campione
HIGH_FIELD_SAMPLE verra ancorato al Mixing Chamber Plate utilizzando un supporto non-magnetico
(di seguito denominato cold-head) progettato e realizzato dalla stazione appaltante;

2) Un sistema sperimentale (di seguito denominato LOW_FIELD_SAMPLE) raffreddato alla temperatura
minima che sara ancorato al Mixing Chamber Plate e posizionato nella regione di campo magnetico
minimizzato (tramite cancellazione attiva), caratterizzata da valori di campo inferiori a 200 Gauss (vedi §
2.5). Le dimensioni del LOW_FIELD_SAMPLE sono al massimo 35 x 65 x 210 mm?3. Il supporto per
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I’ancoraggio del LOW_FIELD_SAMPLE al Mixing Chamber plate sara progettato e realizzato dalla stazione
appaltante.

2.2. Dotazioni di base del criostato

Il criostato a diluizione dovra essere dotato di:

e Rack di controllo per il gas e per la strumentazione integrabile con un Personal computer o laptop per il
controllo locale;

e Refrigeratore tipo Pulse-Tube;

e Unalinea di pompaggio realizzata in modo da ridurre al massimo le vibrazioni;

e Un piatto refrigerante in rame della mixing chamber (MXC, Mixing Chamber Plate) di diametro non
inferiore a 290 mm;

e  Piattirefrigeranti per il primo stadio (temperatura > 30K, di seguito denominato PT1) ed il secondo stadio
(temperatura 4K, di seguito denominato PT2), del pulse-tube ben separati dal Mixing Chamber Plate,
ovvero dal PIATTO SPERIMENTALE;

e Sistema per la stabilizzazione automatica della temperatura del Mixing Chamber Plate, ovvero del
PIATTO SPERIMENTALE, e dotazione hardware (termometri funzionanti a 10 mK e nei vari intervalli di
temperatura fino ad almeno 30 K, riscaldatori, e relativi controllori di temperatura basati su ponti a
resistori AC e riscaldatori), nonché del software per monitorare e regolare la temperatura su tutti i piatti
del refrigeratore. | termometri devono essere installati su tutti i piatti dei refrigeratori per un controllo
completo del sistema.

L’appalto comprende obbligatoriamente:

e la fornitura della miscela a base di He3 per il funzionamento del criostato ed il carico della stessa nel
sistema;

e la progettazione del layout (disposizione) di installazione del criostato e dei suoi componenti.

2.3. Prestazioni dell’unita di refrigerazione e temperature operative del sistema
La potenza di refrigerazione deve essere:

e Maggiore o uguale a 250 uW alla temperatura di 100 mK;

e Maggiore o uguale a 10 uW alla temperatura di 20 mK.

Dettaglio delle temperature operative e del controllo delle stesse:

e Temperatura base minore o uguale a 10 mK con il campo magnetico acceso con campi fino al valore
massimo consentito. Si specifica che il sensore di temperatura sul Mixing Chamber Plate, ovvero sul
PIATTO SPERIMENTALE, deve essere accompagnato da un certificato di calibrazione conforme alle norme
ISO 9001;

e Deve essere possibile controllare la temperatura sul Mixing Chamber Plate, ovvero sul PIATTO
SPERIMENTALE, e mantenerla costante con un livello di stabilita uguale o inferiore a 1 mK sotto 100 mK
e dell’1% sotto 800 mK con il campo magnetico acceso fino al valore massimo consentito (maggiore o
uguale a 5 Tesla) e la temperatura sul secondo stadio del criostato, PT2, non superiore a 5 K. La possibilita
di controllare la temperatura in un range superiore a 800 mK con un livello di stabilita dell’1%, sara
considerata caratteristica migliorativa del sistema.

Il Sistema di controllo del gas deve includere:
e Trappole ad azoto liquido con relativo dewar caratterizzate da un lungo tempo di mantenimento pari
almeno ad una settimana;
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e Tutte le pompe e il compressore nel sistema di trattamento e circolazione del gas devono essere oil-free
per evitare la contaminazione della miscela;

e |Isistema didiluizione deve essere progettato in modo da consentire un ripristino automatico in modalita
sicura dopo un'interruzione accidentale di corrente senza computer di controllo per ridurre al minimo i
rischi di danni all'unita;

2.4. Linee per misure a microonde e per misure in dc
Il criostato deve essere dotato di linee a microonde e linee dc per esperimenti quantistici e deve includere:

2.4.1. Linee di ingresso a microonde

Minimo 4 linee a microonde di ingresso, realizzate con cavi coassiali RF semirigidi SCuNi-CuNi con connettori
SMA relativi, da temperatura ambiente al secondo stadio (piatto) a 4K (PT2) e un minimo di 4 cavi coassiali
a microonde SCuNi-CuNi dal secondo stadio a 4K (PT2) al Mixing Chamber Plate, ovvero al PIATTO
SPERIMENTALE. Le linee di ingresso dovranno essere opportunamente ancorate ai vari stadi del criostato e
al pulse-tube per minimizzare il rumore elettrico/termico sul Mixing Chamber Plate (ovvero sul PIATTO
SPERIMENTALE).

Le linee di ingresso dovranno includere attenuatori criogenici ai diversi stadi di temperatura per garantire la
riduzione del rumore termico al Mixing Chamber Plate fino a pochi fotoni alle frequenze operative,
tipicamente 10 GHz (valori tipici per le operazioni di qubit superconduttori). | cavi coassiali devono poter
funzionare fino ad almeno 18 GHz (larghezza di banda fino ad almeno 18 GHz).

2.4.2. Linee di uscita a microonde

Minimo 2 linee di uscita a microonde realizzate con cavi coassiali a microonde semirigidi NbTi-NbTi
(superconduttori, SMA) per il collegamento dal Mixing Chamber Plate, ovvero il PIATTO SPERIMENTALE, al
secondo stadio (piatto) a 4K (PT2), e cavi coassiali SCuNi-CuNi a microonde dal secondo stadio (piatto) a 4K
(PT2) fino a temperatura ambiente. Le linee a microonde di uscita devono consentire I'inserimento di LNA
ancorati a 4K. | cavi coassiali devono essere in grado di funzionare fino ad almeno 18GHz (larghezza di banda
fino ad almeno 18GHz). Le linee di uscita dovranno essere opportunamente ancorate ai vari stadi del
criostato e al pulse-tube per minimizzare il rumore elettrico/termico sul Mixing Chamber Plate (ovvero sul
PIATTO SPERIMENTALE).

2.4.3. Linee DC per misure a basse frequenze e dc

Due set di linee DC con le seguenti caratteristiche:

12x twisted pairs (coppie intrecciate di rame o Konstantan) dalla scatola di connessione a temperatura
ambiente (esempio: connettore Fisher 24-pin) fino al secondo stadio (piatto) a 4K (PT2) (esempio: connettore
D-micro), e 12x twisted pairs NbTi/CuNi dal secondo stadio a 4 K (PT2) al Mixing Chamber Plate (ovvero al
PIATTO SPERIMENTALE) (mediante connettore tipo micro-D) opportunamente ancorate ai vari stadi del
criostato e al pulse-tube per minimizzare il rumore elettrico/termico. Il sistema dovra consentire il montaggio
di filtri LC e RC a 4 K che verranno forniti dalla stazione appaltante.

2.4.4. Cablaggio dc per amplificatori a basso rumore

Cablaggio DC (da temperatura ambiente fino a 4 K) per alimentare un minimo di 2 Amplificatori a basso
rumore (LNA) e parti di assemblaggio per ancorare ed installare gli LNA a 4K (sul piatto PT2) per consentire
I'amplificazione del segnale a microonde in uscita (gli LNA saranno forniti dalla stazione appaltante). Le parti
di cablaggio e montaggio devono includere tutte le componenti necessarie ad installare ed operare gli LNA
in regime criogenico, ad esempio, 12x coppie di cavi dc intrecciati di rame da temperatura ambiente
(connettore Fisher 24-pin) a 4K (connettore nano-D), adattatori e staffe di ancoraggio a 4 K, etc.
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2.5. Campo magnetico

Il campo magnetico deve essere generato da un solenoide superconduttivo con le seguenti caratteristiche:

e Campo maggiore o uguale a 5 Tesla;

e |l magnete deve essere caratterizzato da un sistema di compensazione attivo in grado di minimizzare il
campo magnetico fino a valori inferiori o uguali a 200 Gauss,_salvo offerta migliorativa, con il magnete
operante ad ogni campo fino al valore massimo. La ditta fornitrice dovra includere nell’offerta grafici
delle linee di campo magnetiche e della loro intensita in funzione delle coordinate spaziali per il magnete
proposto e indicare in questi grafici la posizione del Mixing chamber plate, in modo da permettere la
stima del campo magnetico nella regione dove il LOW_FIELD_SAMPLE potra essere posizionato;

e |l magnete deve essere caratterizzato da un diametro interno di almeno 100 mm per permettere il
montaggio della cold-head (vedi § 2.1);

e [’omogeneita del campo magnetico deve essere non superiore a + 0.1 % su 10 mm DSV (Diametro del
volume sferico);

e |l magnete deve includere uno switch-heater (interruttore-riscaldatore) per poter lavorare il modo
persistente, con una perdita di campo inferiore a 100 ppm/hr. Lo switch-heater dovra essere installato
sul criostato in modo che la potenza dissipata non influisca sulle prestazioni del criostato, e in particolare
la temperatura base raggiungibile sul Mixing Chamber Plate, ovvero sul piatto sperimentale;

e |l magnete dovra includere il generatore del campo equipaggiato del sistema di controllo dello switch-
heater per il modo permanente.
e |l Sistema dovra includere il software di controllo del magnete. Inoltre, dovra includere un sistema

intelligente per la rivelazione di quench (estinzione) del magnete;

e |l magnete e il criostato dovranno essere assemblati e testati, insieme nello stesso momento, dalla ditta
vincitrice della gara;

e Il magnete deve poter essere smontato e montato per [istallazione e smontaggio dei
LOW_FIELD_SAMPLE, della cold-head e del HIGH_FIELD_SAMPLE con relativa semplicita. Dato il peso del
magnete superconduttore (tipicamente ben superiore a 20 Kg) sara considerata offerta migliorativa
I'inclusione nella fornitura di sistemi di sollevamento adattati che consentano ad un singolo operatore
di effettuare I'operazione di montaggio e smontaggio in totale sicurezza, dopo opportuno training da
parte della Ditta vincitrice.

2.6. Sistema di controllo, di acquisizione e di elaborazione dati

Il Sistema di controllo deve avere le seguenti caratteristiche.

e Sistema di controllo generale per il gas integrabile e collegabile ad un pc o un laptop per il controllo
locale, fornito dalla stazione appaltante se non previsto nella fornitura, inclusa la fornitura e
I'installazione del software necessario da parte della ditta vincitrice della gara;

e L’interfaccia di controllo locale deve essere accessibile anche da remoto via web;

e |l sistema di controllo deve essere caratterizzato da routine di automazione pre-programmate;

e |l sistema di controllo e tutti gli interlocks necessari dovranno essere inclusi nella fornitura;

e |l sistema dovra consentire la possibilita di registrazione e monitoraggio dei dati essenziali di stato e di
operazione accessibili da remoto;

e |l sistema dovra includere un Sistema di diagnostica;

e |l software di controllo deve avere caratteristiche che consentano controllo e programmazione esterni
mediante software realizzati dalla stazione appaltante, ossia dovra essere caratterizzato da un API
(interfaccia di programmazione delle applicazioni) che permetta il controllo e la lettura della
temperatura (almeno sul Mixing Chamber Plate) senza interferire con le routine automatiche di
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controllo. Tutti i driver necessari per permettere alla stazione appaltante di realizzare il software di
controllo (usando i pil comuni linguaggi di programmazione per l'interfacciamento di strumentazione
elettronica, e in particolare Python e/o Labview) dovranno essere inclusi nella fornitura senza oneri
aggiuntivi;

e |l sistema dovra consentire il controllo del campo magnetico mediante API utilizzando software che
saranno realizzati dalla stazione appaltante, senza interferire con le routine automatiche di controllo.
Anche per il controllo del magnete dovranno essere inclusi nella fornitura o dovranno essere disponibili
per il download, senza oneri aggiuntivi, tutti i driver necessari per permettere alla stazione appaltante di

realizzare il software di controllo (usando i pil comuni linguaggi di programmazione per
I'interfacciamento di strumentazione elettronica, e in particolare Python e/o Labview);

e |l software di controllo deve essere accessibile da remoto tramite LAN e permettere |'accesso a pil
utenti.

2.7. Accessori opzionali, servizi aggiuntivi e prestazioni aggiuntive oggetto di valutazione
Le seguenti prestazioni migliorative, servizi e accessori, se inclusi nella fornitura, saranno oggetto di
valutazione premiale come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

2.7.1. Prestazioni migliorative

1) Tempo di raffreddamento. Tempo necessario a raggiungere la temperatura di base del criostato con il
magnete e le linee dc e a microonde installate inferiore a 67, 50 o 45 ore senza preraffreddamento ad
azoto liquido. L’aggiudicatario dovra indicare in offerta tecnica il tempo di raffreddamento senza
magnete, il peso aggiuntivo dovuto al magnete e il tempo aggiuntivo stimato per il raffreddamento con
il magnete;

2) Cancellazione del campo. Campo magnetico residuo massimo inferiore a 200 Gauss sul Mixing Chamber
Plate (ovvero sul PIATTO SPERIMENTALE) nella regione di massima cancellazione del campo (ovvero la
regione in cui verra posizionato il LOW_FIELD_SAMPLE) con cancellazione attiva e il magnete energizzato
al campo massimo;

3) Controllo della temperatura. Controllo di temperatura sul Mixing Chamber Plate fino 5 K 0 30 K con un
livello di stabilita dell’l% mantenendo il campo magnetico acceso (fino al valore massimo), e la
temperatura sul piatto PT2 inferiore a 5K.

2.7.2. Servizi Aggiuntivi
1) Estensione della garanzia (per almeno un ulteriore anno)

L’estensione della garanzia puo essere offerta in una delle seguenti modalita:

a) Estensione della garanzia su tutte le parti della fornitura. Tale garanzia deve comprendere le
riparazioni o sostituzioni di tutte le parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente
individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della
strumentazione in base alle caratteristiche minime descritte nel § 2. Devono ritenersi, inoltre,
comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede
di consegna ed installazione.

b) Estensione della garanzia parziale. Tale garanzia deve coprire almeno le seguenti parti della fornitura
(con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a
corredo):

e Unita a diluizione (con sostituzione in caso di perdite);
e Parti interne del criostato prodotte dall’aggiudicatario;
e Sistema di controllo dei gas (Gas Handling System) incluse pompe e sensori;
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e Unita di controllo;

e Pulse tube (sia testa fredda che compressore)

Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera
dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione.

2.7.3. Accessori Opzionali

1) Fornitura di speciale trappola criogenica aggiuntiva interna a lunga durata e lunga permanenza che
consenta I'utilizzo continuo del sistema alla temperatura base per un tempo superiore a un mese senza
la necessita di riempimenti (refilling) delle trappole ad azoto liquido;

2) Equipaggiamenti di sollevamento adattati al montaggio e smontaggio del magnete superconduttore ed
eventualmente delle componenti del criostato che sono necessarie all'operazione di cambio
campioni/dispositivi;

3) Schermo/i aggiuntivo/i per permettere il raffreddamento in assenza del magnete e 'accessibilita al
montaggio campioni sull’intero piatto sperimentale (Mixing Chamber Plate).

2.8. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.8.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata all'interno del locale indicato
dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo. L’aggiudicatario deve
garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

2.8.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 24 ore (3 giornate); il
programma dovra essere tenuto on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale
specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Il corso e la
documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.8.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data del
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per I'intero
periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali
upgrade alle licenze software.

2.8.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 10 (venti) giorni lavorativi, fatta salva |'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale intervento e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle
funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli
interventi necessari. L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.
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3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Luogo di consegna e installazione

Laboratori dell’Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del CNR presso il Dipartimento di
Fisica dell’Universita di Napoli “Federico 11", Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo (edificio 6), Via
Cinthia, Napoli

3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione

La fornitura dovra essere consegnata ed installata entro 395 (trecentonovantacinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del
verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento delle prestazioni (SAP):

1. SAP 1 - consegna dei disegni di progetto definitivi del criostato a diluizione (cryogen-free) dotato di
campo-magnetico: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo
alla sottoscrizione del contratto;

2. SAP 2 -consegna del criostato a diluizione (cryogen-free) dotato di campo-magnetico presso il luogo
di cui al punto 3.1: entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo
alla comunicazione della stazione appaltante di approvazione dei disegni di progetto definitivi di cui
al precedente punto 1.

3. SAP FINALE —installazione del criostato a diluizione (cryogen-free) dotato di campo-magnetico entro
35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla consegna di cui
al precedente punto 2.

4. MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Avvio dell’esecuzione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dara avvio all’esecuzione del contratto, fornendo
all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione
alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’art. 31,
c.2, lett. c) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023. E ammesso I'avvio del contratto nelle more della verifica
dei requisiti previsti dal disciplinare, ai sensi dell’art.8, c.1, lett. a) della L.120/2020.

4.2. Sospensione dell’esecuzione

In tuttii casiin cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'esecuzione dell’appalto
si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.
Lgs. 36/2023.

4.3. Termine dell’esecuzione

Ai sensi dell’art.31, c.2, lett. n) dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell’esecutore
di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per I'esecuzione dell’appalto di
cui all’art.8, si applichera una penale pari all’1%. (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell’IVA
e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
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Nel caso in cui la prima verifica di conformita della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali;
gualora tuttavia I’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformita
entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di
conformita risulti nuovamente negativa, si applichera la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di
ritardo.

Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verra applicata una penale calcolata
in misura giornaliera pari all’l %o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di
ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi
dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L.108/2021, determina, altresi, 'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonche dal PNC.

Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi I'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale, al netto dell'lVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai
rischi di natura interferenziale, I'Ente risolvera il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate
saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al
Direttore dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio del CNR, a giustificare I'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della
medesima penale.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione
del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I'Impresa si impegna espressamente a rifondere al
Committente I'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle
di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati; in questo caso il Fornitore dovra emettere una nota di credito pari all'importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITA DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell’'Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al
paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.
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Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, si applica la regola Incoterms
2020 - DDP? (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo §
3.1 del presente Capitolato tecnico.
In aggiunta I'operatore economico € tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione,
a sua cura e spesa.
Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto:

- Astipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilita;

- All'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERIED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario:

Siimpegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni
all’attivita lavorativa in atto.

Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse
essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.

E direttamente responsabile dell’'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se
gueste dovessero derivare dall’attivita del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da
tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza
sul lavoro.

Rispondera direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’lambiente comunque provocati
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a
collaborare. La Stazione Appaltante & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni o qualsiasi altra
cosa accadesse al personale di cui si avvarra I’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni relative
all’appalto.

Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle
attivita ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso
della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;

Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con I'oggetto della prestazione;

Si impegna a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite,
preferibilmente su supporto digitale;

Siimpegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.

1 L’operatore economico ha I'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi
all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.
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8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilita per gli infortuni del personale addetto, che dovra essere
opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attivita professionale resta
a carico dello stesso, cosi come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti.

L'Aggiudicatario & tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti I'igiene e la sicurezza sul
lavoro con particolare riferimento alle attivita che si espleteranno presso I'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente contratto, I’Aggiudicatario &
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, I’Aggiudicatario e tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e
previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del
contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano I’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
riguardanti I’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e
s.m.i.

L'Aggiudicatario € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITA

La fornitura sara oggetto di verifica di conformita da svolgersi conformemente a quanto previsto nell’art. 36
dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le
attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto ed & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comungue non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione; e effettuata da un soggetto ovvero
da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in
relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresi la facolta di chiedere all’Aggiudicatario tutte
quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant’altro
necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sara rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato
tecnico e accettate in base all’'offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L'esito positivo della
verifica non esonera I’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attivita
di verifica di conformita e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati
durante il periodo di garanzia.
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Il certificato di verifica di conformita € sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto
il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine
di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare
eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto
incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto
incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte
dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute pil idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di
verifica di conformita emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia,
dovra emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occupera
di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. |l Consiglio Nazionale delle Ricerche & soggetto
all’'applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovra essere
in formato cartaceo.

E prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al trenta per cento (30%) da corrispondere
all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

E previsto un primo SAP a seguito dellapprovazione da parte della Stazione Appaltante dei disegni
progettuali della fornitura di cui al paragrafo 3.2 per un importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale. La comunicazione all’Aggiudicatario dell’approvazione dei disegni di progetto da parte della
Stazione Appaltante riportera anche I'autorizzazione all’emissione della fattura relativa al primo SAP. Nel
caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I’anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell'importo
dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura del primo SAP.

E previsto un secondo SAP a seguito della consegna della fornitura presso la Stazione Appaltante di cui al
paragrafo 3.2 per un importo pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale. La Stazione
Appaltante, verificata la corrispondenza della consegna con I'offerta presentata in sede di gara, autorizzera
I’Aggiudicatario all’emissione della fattura relativa al secondo SAP. Nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia
ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 60% dell'importo dell’anticipazione sara recuperato sulla
fattura del secondo SAP.
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Secondo quanto disposto dall’art.37, c.6 dell’Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo
e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 117 del codice, saranno effettuati a seguito
dell’emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali
contestazioni sollevate dall’esecutore. La rata di saldo & pari al venti per cento (20%) del prezzo contrattuale;
nel caso in cui I’Aggiudicatario abbia ottenuto I'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 20% dell’importo
dell’anticipazione sara recuperato sulla fattura relativa al saldo.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi del CNR, Sede secondaria di
Napoli - Via Cinthia - 80126 Napoli

- Il Codice Fiscale 80054330586;

- LaPartita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- 1ICIG AD42E31730;

- IICUP B53C22004180005;

- 1 CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: PFBLME (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini
IVA in Italia);

- Limporto imponibile (solo per i soggetti stabiliti /o identificati ai fini IVA in Italia);

- Limporto dell’'lVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilita IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in
Italia);

- Limporto totale;

- Llintestazione del contratto: “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
CRIOSTATO A DILUIZIONE (CRYOGEN FREE) DOTATO DI CAMPO MAGNETICO NELL'AMBITO DEL
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 -
PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITA, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E FINANZIAMENTO PROGETTI DI
RICERCA, PROGETTO NQSTI, CUP B53C22004180005 CIG A042E31730”;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procedera alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il CNR tratterra I'importo corrispondente all’'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.
36/2023.

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati
previa verifica presso Agenzia delle Entrate—Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali
eventualmente notificate all'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, |a liquidazione del corrispettivo avverra
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per I'applicazione di eventuali
penalita (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potra sospendere, ferma restando |'applicazione
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delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolvera
il contratto nei casi e con le modalita ivi previste.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia
di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui 'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi relativi a:

o Penalita;

o Oneri ed obblighi dell’ Aggiudicatario;

o Sicurezza sul lavoro;

o Divieto di cessione del contratto.
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