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FRA

I1 Consiglio Nazionale delle Ricerche, (di seguito denominato CNR) con sede

in Roma — Piazzale Aldo Moro, 7 — Codice fiscale n. 80054330586 - Partita

IVA n. 02118311006 - rappresentato dall’Ing. Nicola Fratini nato a

il - C.F. -, nella sua qualita di Diri-

gente dell’Ufficio Patrimonio Edilizio.della Direzione Centrale Servizi per

la Ricerca del C.N.R. domiciliato per la carica in P.le Aldo Moro n. 7, Roma

E

L/ Tnmpresa C.F./R.I. con sede legale in

, di seguito denominata “Ditta” o “Impresa” e rappresenta-

ta dal Sig. nato a il - C.F.

nella sua qualita di' legale rappresentante dell’ impresa so-—

pra generalizzata

PER L’APPALTO

Dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione della

sede dell’Area di Ricerca CNR di Genova “Torre Francia” - via de Marini 6 -

piani 3°- 4°- 6°- 7°- 8°

PREMESSO

CHE sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformita

di quanto previsto nel piano di gestione;
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CHE al progetto e stato attribuito il codice CUP B55J19000360001;

CHE con Provv. prot. 301264 in data 11.10.2023 la Stazione Appaltante ha ap-

provato, in conformita alla L. 241/1990, il progetto esecutivo dei lavori;

CHE 1'incarico di Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dei Lavori

e stato conferito all’Arch. Marcella Svegliati, nominato dal Dirigente UPE

con nota prot. 90177 in data 13.12.2019;

CHE 1'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui

trattasi e il seguente:

e importo complessivo dell’appalte € 1.254.787,40 (oltre IVR);

e importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 1.233.784,42;

e oneri per 1l’attuazione dei piani di sicurezza € 21.002, 98;

CHE con Decisione a contrarre prot. 0302240 del 12.10.2023, sono stati sta-

biliti gli elementi essenziali del contratto (di cui all’art. 17 c. 1 del

D.ILgs. 36/2023) ed & stato disposto di aggiudicare 1’appalto mediante proce-

dura’ negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 c. 1 let. d) D.Lgs.

36/2023, avvalendosi del criterio-del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 e

da espletarsi sulla piattaforma telematica MEPA;

CHE il codice CIG attribuito a detta procedura e: A020306395;

CHE per 1’espletamento della procedura di gara e stata creata la RJO con

identificativo n. sulla piattaforma di Consip in data

ed e stato notificato invito agli operatori economici indivi-

duati con provvedimento prot. del con scadenza per

la presentazione delle offerte fissata alle ore del giorno
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CHE dopo il termine previsto per la presentazione dell’offerta, il RUP ha

proceduto all’esame della documentazione amministrativa;

CHE a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara attraverso il Si-

stema Telematico si & addivenuti alla proposta di aggiudicazione della gara,

ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Igs. n. 36/2023, all’operatore economico

con sede in , Per un prezzo complessivo pari ad € (_ /00),
di cui € ( /00) per lavori al netto del ribasso offerto del = % e €
( /) per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
CHE la ditta e risultata in regola con 1 requisiti di

cui all’art. 99 D.Igs. 36/2023;

CHE con Provv. prot. del , al sensi‘dell’art. 17, c. 5

del D.Igs. 36/2023, veniva dichiarata' 1’efficacia dell’aggiudicazione e ve-

niva autorizzata' la stipula del relativo .contratto d’appalto ai sensi

dellfart. 17 c. 7 del D.Igs. 36/2023;

CHE come stabilito dall’art. 18 e« 3 let d) del D.Igs. 36/2023 non si appli-

ca il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la stipula del con-

tratto;

CHE 1'incarico di Direttore dei lavori per la realizzazione degli interventi

di cui trattasi, e stato affidato all’Ing. Roberto Marcialis con nota prot.

del ;

CHE 1'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad ini-

zio o durante 1’esecuzione dei lavori, 1l’elenco di tutte le imprese, anche

con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente
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o indirettamente nella realizzazione a titolo di subappaltatori o subcon-

traenti. L/appaltatore si impegna altresl a comunicare ogni eventuale varia-

zione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

CHE 1'appaltatore si cbbliga a nominare un Referente di cantiere con la re-

sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di

cantiere, contenente 1’elenco nominativo e dei mezzi che a qualsiasi titolo

operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire al Diret-

tore dei lavori i necessari controlli e verifiche;

CHE fermo restando 1'cbbligo di <denuncia all’Autorita’ giudiziaria,

1"appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante

ogni illecita richiesta di_denaro, prestazione o altre utilita owvvero offer-

ta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori

nei confronti ' di un proprio rappresentate, agente o dipendente.

L’ appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei con-

tratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo

nella realizzazione dei lavori, da clausola che vincola il subappaltatore o

subcontraente ad assumere 1’cbbligo di cui sopra.

Tutto cid premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente

Atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell’Appalto

I1 CNR affida alla Ditta, che espressamente accetta, di eseguire i lavori di

ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione della sede dell’Area

di Ricerca CNR di Genova “Torre Francia” - via de Marini 6 - piani 3°- 4°-
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6°-~ 7°- 8°, consistenti in quanto dettagliatamente definito nei documenti

progettuali, redatti su incarico esterno da parte della SA, che formano par-

te integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 - Tipo ed Ammontare dell’Appalto

L'importo complessivo dell’appalto € stabilito in €

( /00) oltre IVA, di cul € ,
( /) per lavori e forniture al netto del ribasso offerto
pari al $ e€ ( /__) per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso. Cifra massima ed invariabile comprensiva

di qualsiasi onere, anche se non chiaramente specificato, per realizzare i

lavori a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dal Diret-

tore dei lavori e indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. La contabi-

lizzazione dei lavori e stabilita a CORPO.

Articolo 3 - Garanzia Definitiva

I1 CNR prende atto che la Ditta, al sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Igs.

36/2023, ha prestato cauzione per il regolare espletamento dei lavori me-

diante polizza . fideiussoria n. con la compagnia

emessa secondo lo schema di polizza

tipo di cui al D.M. 193/2022.

Ai sensi dell’art. 117 c. 8 del D.Igs. 36/2023, lo svincolo della garanzia &

automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola con—

dizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appal-

tatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di ana-
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logo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 1'avvenuta

esecuzione.

In caso di escussione parziale la Ditta si impegna al reintegro entro 10

(dieci) giorni.

Articolo 4 - Polizza assicurativa

L’ Impresa ha prestato polizza assicurativa n. presso la

, emessa secondo lo schema di polizza tipo di cui al

D.M. 193/2022, in ottemperanza all’art. 117 c. 10 D. Igs.:36/2023 garantendo

cosl le coperture assicurative per RCT-RCO.

Articolo 5 - Direzione del Cantiere

La Direzione tecnica del cantiere dovra essere affidata dall’ Impresa, per

proprio conto, ad un tecnico gualificato, il cuil nominativo dovra essere co-

municato al CNR. Il predetto tecnico non potra essere rimosso dall’incarico

senza consenso scritto del CNR stesso.

Per tutta la durata dell’appalto, 1l’appaltatore rendera disponibile un refe-

rente operativoiche dovra coordinarsi con la Direzione tecnica di cantiere.

Alla scadenza dei lavori 1’Appaltatore fornira, per ogni eventuale categoria

di lavorazione straordinaria eseguita e/o modifica sulle strutture e sui

lay-out, gli elaborati progettuali aggiornati, le specifiche tecniche, e le

eventuali certificazioni di conformita ai sensi della legge 37/08 delle ope-

re eseguite; gli elaborati saranno a firma del direttore operativo di can-

tiere e dell’appaltatore; gli elaborati saranno forniti in copia cartacea e

su supporto informatico in formato dwg.
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Sono a cura, quindi, dell’aggiudicatario tutte le prove, le verifiche, le

certificazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente alla data del-

la cessazione dei lavori, necessari per 1’emissione della certificazione di

regolare esecuzione.

I lavori di che trattasi saranno diretti dall’Ing. Roberto Marcialis persona

tecnicamente qualificata per i compiti e le responsabilita stabilite dalle

leggl vigenti, che regolamentano la direzione, contabilita e il collaudo dei

lavori, e di quanto stabilito nel Capitolato Generale per gli appalti delle

opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e nel Codice dei. Contratti Pub-—

blici.

Articolo 6 - Consegna dei lavori

I lavori in argomento saranno consegnati a cura del Direttore dei Lavori,

entro 45 giorni dalla stipula del contratto, comunicando all’esecutore il

giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi; munito del personale idoneo,

nonché delle attrezzature ed i materiali necessari per eseguire, ove occor-—

ra, i1l tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di proget-

to.

Articolo 7 - Durata dei lavori

I1 termine utile per 1’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del con-

tratto e fissato in giorni 180 (centottanta) naturali successivi e continui

decorrenti dalla data di inizio dei lavori. La Ditta si impegna a condurre i

lavori senza apportare intralcio, o nocumento, allo svolgimento della norma-

le attivita della sede CNR.
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I1 Direttore dei Lavori avra comungue la facolta di sospendere i lavori in

relazione agli eventi climatici che dovessero dar luogo all’ impossibilita

ad eseguire i lavori per avverse condizioni atmosferiche. Tale eventuale

nuova tempistica sara oggetto di apposito verbale controfirmato dalle parti.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di

guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o

immagazzinate in cantiere. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori

per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo ri-

sultante dal cronoprogramma.

Articolo 8 — Anticipazione del prezzo

Sara erogata anticipazione pari al 20% ai sensi dell’art. 125 c. 1 del

D.ILgs. 36/2023, su specifica richiesta dell’ Impresa. L'erogazione

dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante resta comunque subor-—

dinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa il cui importo dovra essere pari a quello dell’anticipazione,

maggiorato.del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario

al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L/ importo di tale garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in

proporzione al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero

dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione verra

erogata all’esecutore dopo 1’effettivo inizio dei lavori, accertato dal Re-

sponsabile Unico del Progetto. Il beneficiario decade dall’anticipazione,

con obbligo di restituzione, se 1l’esecuzione dei lavori non procede, per ri-

tardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
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sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

dell’anticipazione.

Articolo 9 — Pagamenti in acconto

Al Direttore dei Lavori spetta 1’incarico di concordare le modalita esecuti-

ve dei lavori.

La Ditta avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta

1’entita delle opere eseguite raggiunga la cifra di € 250.000 oltre IVA, al

netto del ribasso e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quo-

ta degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e del regolamenti sulla tutela, protezione, assicu-

razione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto

progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi,

nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’ importo dei

lavori eseguiti<di cui sogpra, il Direttore dei Lavori emette lo stato di

avanzamento del lavori e il Responsabile Unico del Progetto emette, entro lo

stesso termine, i1l conseguente certificato di pagamento il quale deve recare

la dicitura: «lavori a tutto il .............. » con 1’indicazione della data.

La Stazione RAppaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro

i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per

cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello sta-
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to di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall’ importo minimo di cui sopra.

I1 certificato di pagamento relativo allo Stato Finale verra emesso dopo la

certificazione da parte del Direttore dei lavori della ultimazione dei lavo-

ri stessi.

Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia

e delle Finanze art. 1 commi da 209 a 213, dal 31 marzo 2015, in relazione

alle fatture emesse nei confronti del CNR, la Ditta dovra produrre esclusi-

vamente fatture elettroniche, seguendo. de specifiche tecniche reperibili sul

sito www.fatturapa.gov.it menzionando il seguente Codice Unico Ufficio:

28NVZ7.

Esigibilita IVA: a seguito. modifica dell’art.  17ter DPR 633/72 dal

01.07.2017 dovranno pervenire esclusivamente fatture elettroniche con anno-

tazione di scissione dei pagamenti. (split payment) .

L’ importo degli oneri di sicurezza, di cui al D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii.,

sara accreditato alla »Ditta mnei singoli SAL in misura proporzionale

all’ avanzamento dei lavori.

Tutti i pagamenti sono subordinati al permanere della regolarita del DURC e

degli altri requisiti di idoneita morali previsti dalla Legge. I pagamenti

verranno disposti unicamente mediante accreditamento sul conto corrente ban-

cario o postale “dedicato”. Tale modalita di pagamento, nonché il numero di

conto, le coordinate bancarie e il codice IBAN, dovranno essere sempre indi-

cate sulle fatture. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse, Su comu—
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nicazione a cura del RUP, a seguito di ricezione della documentazione conta-—

bile presso la sede amministrativa che procedera alla liquidazione.

In caso di subappalto, la ditta si obbliga a corrispondere direttamente il

pagamento ai subappaltatori ed inoltre a trasmettere entro 20 (venti) giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CNR nei suoi confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima via via

corrisposti al subappaltatore.

Articolo 10 - Ritardo nei pagamenti

Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato paga-—

mento, il D.Igs. 231/2002, come modificato dal D.Igs. 192/2012, come chiari-

to dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economicon. 1293 in data

23.01.2013, prevede la corresponsione di interessi ‘semplici di mora su base

giornaliera ad un tasso che e pari al tasso di interesse applicato dalla

Banca centrale europea alle sue piu recenti operazioni di rifinanziamento

principali, in vigore all’inizio del semestre, maggiorato dell’8 %, senza

che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e

delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pub-

blica nella GURI il tasso di interesse applicato dalla BcE.

Nel caso in cui 1’ammontare delle rate per le quali non sia stato tempesti-

vamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell’ importo netto con-—

trattuale, 1’appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 del Co-

dice Civile.

Articolo 11 - Conto finale e pagamenti a saldo




@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRAILE SERVIZI PER IA RICERCA
UFFICIO PATRIMONIO EDILIZTO

I1 conto finale dei lavori é redatto entro 40 giorni dalla data del certifi-

cato di ultimazione; €& sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al

Responsabile Unico del Progetto. Col conto finale e accertato e proposto

17importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liqui-

dazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di

regolare esecuzione.

I1 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su in-

vito del Responsabile Unico del Progetto, entro il termine perentorio di 30

giorni; se 1l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o

se lo fimma senza confermare le domande gia formulate nel registro difconta-

bilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Re—

sponsabile Unico del Progetto redige in ogni caso una sua‘relazione al conto

finale.

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, il Responsa-

bile'Unico del Progetto rilascia il certificato di pagamento della Rata di

Saldo, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. I1

certificato di pagamento € rilasciato non oltre il settimo giorno

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certifica-

to di regolare esecuzione (art. 125 c. 7 D.Igs. 36/2023) e non costituisce

presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del C.C.

Articolo 12 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 1’affidatario assume tutti gli ob-

blighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente com-

messa, 1 quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali
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dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico ban-—

cario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex.

art. 1456 C.C.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata Legge si di-

chiara che il conto corrente dedicato € il seguente:

IBAN - intestatario

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone

fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti

dedicati:

Cognome e Nome: - C.E. ;

Cognome e Nome: - C.F.

Questo conto corrente deve essere indicato sulla fattura e pud essere cam—

biato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

In conseguenza degli obblighi assunti in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari, la contraente si impegna, altresi, ad imporre gli stessi obbli-

ghi anche ai subappaltatori e subcontraenti e a comunicare

all’Amministrazione Appaltante e alla Prefettura di Roma (RM) le accertate

inosservanze da parte dei subappaltatori e subcontraenti dei medesimi obbli-

ghi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 13 - Collaudo

I1 collaudo delle strutture, ove previsto, verra eseguito ai sensi della

normativa vigente in materia, anche in corso d’opera.

I1 collaudo generale tecnico-amministrativo, ove previsto, verra eseguito da

un’ apposita commissione all’ucpo nominata dal CNR.
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Nel caso la Commissione di Collaudo riscontrasse la presenza di difetti, la

Ditta sara tenuta alla eliminazione degli stessi ed il periodo di tempo in-

tercorrente fra la denuncia dei difetti e la loro eliminazione costituira

sospensione del periodo di collaudo, il cui termine verra conseguentemente

prorogato. Resta inteso ed espressamente accettato che, qualora le opere

eseguite non fossero rispondenti a quanto richiesto dagli Enti preposti al

rilascio delle varie certificazioni ufficiali (ISPESL, VV.FF., ASL, ecc.),

la Ditta provvedera a sua cura e spese ad eseguire tutte le opere e ad

espletare tutte le pratiche che si rendessero necessarie per 1fottenimento

della piena utilizzazione delle opere.

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo' si svolgeranno secondo

quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 116 del D.Igs.

36/2023) nonché dagli artt. 216 e seguenti del Regolamento di attuazione del

citato Codice (DPR n. 207/2010).

I1 certificato di collaudo viene emesso entro il termine perentorio di 6 me-

si dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume ca-—

rattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data di emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se

1"atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito da certificato di regolare

esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei la-

vori.
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Per le operazioni di collaudo saranno a carico dell’ZAppaltatore gli oneri

previsti, mentre saranno a carico del CNR i1 compensi professionali del col-

laudatore o dei collaudatori.

Articolo 14 - Subappalto

Per il subappalto si applica 1l’art. 119 del D.ILgs. 36/2023.

I1 contraente, all’atto dell’offerta, ha espresso la volonta di affidare in

subappalto le seguenti lavorazioni

L'affidatario pud affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel

contratto, previa autorizzazione della.stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni

da eseguire;

- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II

del Titolo IV della Parte Videl Libro II del D.ILgs. 36/2023;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i1 lavori o le parti di

opere che si intende subappaltare.

Articolo 15 - Varianti alle Opere appaltate

Per la disciplina delle varianti si applica 1’art. 120 del D.Igs. 36/2023. E

fatto divieto all’Impresa di introdurre varianti alle opere appaltate che

non siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione con regolare or-—

dine di servizio.

Articolo 16 - Riserve

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra

i1 5 % ed 11 15 % dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Pro-
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getto valuta 1’ammissibilita del procedimento dell’accordo bonario di cui

all’art. 210 del D.Igs. 36/2023.

Articolo 17 - Uso anticipato delle opere

E facoltda del CNR occupare, o comunque utilizzare, in tutto o in parte, le

opere eseguite, previo accordo con la Direzione dei Lavori, in particolare

per quanto riguarda 1’incolumita di persone o cose; la Ditta ha 1’obbligo di

accondiscendere, senza poter richiedere alcun compenso o indennizzo.

In caso di richiesta di uso anticipato, si procedera alla redazione di un

verbale di consistenza delle opere chedl CNR intende utilizzare, nel quale

potranno essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di costruzione

che la Ditta sara tenuta ad‘eliminare entro i temmini che gli verranno pre-

scritti dalla Direzione dei Tavori.

Tale anticipata occupazione non implica decadenza del diritto per il CNR di

sollevare qualunque eccezione e senza alcun pregiudizio per gli ulteriori

accertamenti tecnico-amministrativi che potranno fare sia la Direzione dei

Lavori, sia il CNR, sia la Commissione di Collaudo, per vizi e difetti di

costruzione.

Articolo 18 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del D.ILgs. 36/2023 e s.m.i., visto 1'cobligo di

inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara,

questa stazione appaltante pud procedere alla revisione dei prezzi qualora

nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costru-

zione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da deter-

minare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore
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al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore,

in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misu-

ra pari all' 80 per cento di detta eccedenza. La compensazione e determinata

considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'I-

STAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al

presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per. imprevi-

sti nel quadro economico di ogni interwvento, fatte salve le somme relative

agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriorl somme a di-

sposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente rela-

tivamente allo stesso intervento;

. le somme derivanti da ribassi d'asta, .se non ne € prevista una diver-—

sa destinazione dalle norme vigenti;

. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di compe-

tenza della medesima stazione appaltante e per i1 quali siano stati eseguiti

i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel ri-

spetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spe-

sa autorizzata disponibile.

Articolo 19 - Garanzia e gratuita manutenzione delle opere

La Ditta e responsabile della regolare e buona esecuzione di tutte le opere

eseguite delle quali si rende garante secondo le prescrizioni del presente

Atto e delle integrazioni.
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Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gra-

tuita manutenzione; tale periodo cessa con 1’approvazione finale del collau-

do o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante,

da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Se durante tale periodo di garanzia, si manifestassero difetti di qualsiasi

genere, la Contraente dovra a sue cure e spese provvedere alla sostituzione

di quei materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cat-

tivo montaggio. In caso di inadempienza della Contraente, la Committente

provvedera nei modi che riterra piu opportuni, per evitare danni all’opera

realizzata, rivalendosi successivamente sulla Contraente.

Articolo 20 — Danni Derivanti da Causa di Forza Maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da

eventi imprevedibili o eccezionali, per i quali l'Appaltatore non abbia tra-

scurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore e tenuto a prendere tempe-

stivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvede-

re alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a

determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltato-

re o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltato-

re 1 danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora uffi-

cialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora po-

sti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di

quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta dei lavori. Questi

danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto

pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Ap-




@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRAIE SERVIZI PER IA RICERCA
UFFICIO PATRIMONIO EDILIZTO

paltatore non potra, con nessun pretesto, sospendere o rallentare 1'esecu-—

zione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose

delba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della Direzione

dei Lavori. Se dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere,

e limitato all'importo dei lavori necessari alla riparazione valutati alle

condizioni di contratto.

Articolo 21 - Assicurazioni Sociali, Contratti Collettivi, Ulteriori Oneri e

Garanzie

La Ditta e tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e nor-

mativo a favore dei dipendenti stabilito dai contratti collettivi nazionali

e territoriali in vigore per. il settore e la zona nella quale si svolgono i

lavori. E, altresi, responsabile in solido deld'osservanza delle norme anzi-

dette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Ditta e, per suo tramite, i subappaltatori, inoltre, e tenuta a denunzia-

re 1 lavori stessi, prima del loro inizio, agli enti previdenziali, assicu-

rativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ed a trasmettere al CNR

la relativa documentazione di avvenuta denunzia, nonché le copie dei versa-

menti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici effettuati dalla data

di inizio dei lavori fino al termine dello stesso con cadenza trimestrale.

Nell’esecuzione dei lavori la Ditta dovra adottare tutti i provvedimenti e

le cautele prescritte per prevenire gli infortuni sia degli operai alle pro-
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prie dipendenze dirette, sia degli operai dipendenti da altre Ditte, sia in-

fine di terzi, sollevando da ogni responsabilita il personale della Direzio-

ne ed il CNR, nonché ogni altra provvidenza per evitare danni alle opere,

alle persone ed alle cose.

Oltre agli oneri ed alle responsabilita, la Ditta dovra assumersi la respon-—

sabilita piena ed intera derivante da qualsiasi causa e motivo e, in special

modo, per infortuni che dovessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione

dei lavori oggetto del presente appalto.

La Ditta riterra sollevato ed indenne il CNR e tutto il personale da ooni

controversia (comprese quelle relative ad eventuali risarcimenti danni) e

consequenti eventuali oneri<che possano derivare da contestazioni, richie-

ste, ecc., da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori in ogget-

to.

Se durante 1’esecuzione del contratto, o comunque prima dell’emissione del

mandato di saldo, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del

Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, il CNR sospendera la liquida-

zione dei pagamenti e/o del saldo.

A garanzia dell’osservanza di quanto suindicato, sull’importo netto progres-—

sivo dei lavori e operata la ritenuta dello 0,5 %. La ritenuta potra essere

svincolata soltanto in sede di approvazione di contabilita finale, dopo

1"approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collau-

do, previa permanenza di regolarita del DURC.

Articolo 22 - Condizioni generali
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Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte quelle riparazioni, sostitu-

zioni e ricambi che si rendessero necessari, a giudizio esclusivo del Diret-

tore di Lavori, in dipendenza della cattiva qualita dei materiali forniti o

di difetti di montaggio e quanto altro previsto nel CSA.

Saranno a carico esclusivo della suindicata Ditta i danni e le conseguenze

di qualsiasi specie derivanti al CNR per colpa della Ditta stessa e dei suoi

dipendenti durante 1’esecuzione dei lavori, anche con diritto di rivalsa da

parte dell'Ente appaltante. Inoltre, per quanto non previsto nel presente

Atto, si applicheranno le norme previste nel CSA.

L’affidatario si assume, inoltre, 1’onere di comunicare ogni. variazione dei

requisiti ai sensi dell’arts 96 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23 - Oneri Fiscali ed Oneri Accessori

Tutte le spese del contratto.e dei relativi oneri connessi alla stipulazione

e alla registrazione, compresi quelli tributari ed eventuali altri oneri

particolari, comprese le spese di copia stampa, bolli, dei documenti e dei

disegni e tutte le altre spese, anche future, inerenti al presente contrat-

to, sono a carice della Ditta appaltatrice compresi eventuali grafici del

lavoro realizzato e la‘dichiarazione di conformita degli impianti stessi.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all’imposta sul

valore aggiunto a carico del CNR, ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive

modificazioni e integrazioni.

Articolo 24 - Norme Applicabili

L’ appalto, oltre che dalle clausole del presente Atto, e disciplinato da

tutte le disposizioni di Legge concernenti gli appalti di opere pubbliche,
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dal Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero

dei Lavori Pubblici e dal Regolamento per 1’amministrazione e la contabilita

del CNR, ove le norme non risultino derogate dalle clausole del presente At-

Articolo 25 - Penali

Sono previste penali da applicarsi:

in caso di risoluzione del Contratto a seguito di comunicazione da

parte della competente Prefettura, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e

successivamente alla stipula del Contratto stesso, informazioni in-

terdittive nei confronti della Ditta, si procedera con

1’ incameramento della penale del 10% dell’importo del valore del

Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile la penale sara ap-

plicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione ap-

paltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla

prima erogazione utile;

in caso.di risoluzione dirsub-contratto a seguito di comunicazione da

parte della competente Prefettura, ai sensi del D.ILgs. 159/2011, e

successivamente alla stipula del subcontratto stesso, sara applicata

a carico dell’ impresa oggetto dell’informativa interdittiva una pe-

nale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il mag-

gior danno. Ie somme provenienti dall’applicazione delle penali sono

affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di

misure incrementali della sicurezza dell’ intervento secondo le indi-

cazioni che saranno impartite dalla competente Prefettura;
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c. in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per dare ultimazio-

ne ai lavori, per ogni giorno di ritardo, si procedera

all’applicazione della penale giornaliera (compresa tra lo 0,3 e

1’1,0 per mille) pari allo 0,4 per mille dell’importo contrattuale,

nei limiti di cui all’articolo “Controversie e Foro Competente” e

determinata in relazione all’entita delle conseguenze legate al ri-

tardo. Resta salvo il risarcimento dei maggiori danni, diretti o in-

diretti, comunque derivanti al CNR a causa del ritardo stesso.

Articolo 26 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli ckblighi

assunti con il presente Atto che non rientri né nelle fattispecie di cui al

precedente articolo “Penali”, né nei casi di cui al precedente articolo “Re-

cesso dal Contratto”, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15

(quindici) giorni, che verra assegnato a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno o via posta elettronica certificata dal CNR per porre fine

all’ inadempimento, il medesimo Ente ha la facolta di considerare risolto, in

tutto o in parte, il presente Atto e di incamerare definitivamente la cau-

zione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei

confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

La Stazione PAppaltante ha facolta di risolvere di diritto il presente Atto,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre che nei

casi previsti dalla disciplina vigente, dal CSA e dal presente contratto,

anche nei seguenti casi:
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inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni ckbligatorie

del personale;

anche un solo episodio di sospensione dei lavori senza giustificato

motivo da parte dell’appaltatore;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale

da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

presente Atto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del Contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto, del

Capitolato Speciale di. Appalto, nonché delle schede tecniche fornite

dall’ appaltatore;

qualora vengano violate le disposizioni in materia di sicurezza e vi

sia proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva ai sensi dell’art: 92 c. 1 let. e) del D.ILgs. 81/2008;

perdita, da parte dell’appaltatore, deil requisiti per 1’esecuzione

dei lavori;

mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 10

(dieci) giorni;

decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazio-

ne o dichiarazioni mendaci;

omessa denuncia alle Autorita competenti e di comunicazione alla Sta-

zione Appaltante dei tentativi di pressione criminale;
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k. qualora dovessero essere comunicate dalla competente Prefettura e

successivamente alla stipula del Contratto stesso, ai sensi del

D.ILgs. 159/2011, informazioni interdittive nei confronti della Dit-

ta.

E’ fatta salva la facolta del CNR di richiedere il risarcimento del maggior

danno.

In caso di risoluzione, per come sopra previsto, alla Ditta spettera il solo

corrispettivo dei lavori espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo

a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Nella eventualita di una risoluzione del presente Atto le parti si atterran-—

no alle disposizioni di cuifall’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e alla piena e

incondizionata osservanza del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pub-—

blici approvato con D.M. n. 145/2000 che, per espressa volonta delle parti,

non si allega al presente Atto.

Inoltre, i contratti di subappalto sono risolti automaticamente e immediata-

mente, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora dovessero

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcon-

tratto, informazioni dinterdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.

Articolo 27 - Recesso dal Contratto

I1 CNR si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui

all’art. 123 del D.Igs. 36/2023.

La Ditta dovra, in tal caso, provvedere a sua cura e spese, a liberare il

cantiere senza alcun diritto di rivalsa. In caso di recesso del CNR, alla

Ditta spettera unicamente il pagamento dei lavori effettivamente prestati a
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tale data, senza che in capo al CNR, in deroga all’art. 1671 del Codice Ci-

vile, ne possa derivare alcun onere aggiuntivo.

Articolo 28 - Cessione del Contratto o del Credito

Ai sensi dell’art. 119 c. 1 del D.ILgs. 36/2023, il presente Contratto non

puod essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullita.

La Ditta si obbliga al pieno rispetto dell’art. 120 c. 12 del D.Igs. 36/2023

per la eventuale cessione del corrispettivo d'appalto.

Articolo 29 - Controversie e Foro Competente

Fatta salva 1’applicazione delle procedure di transazione e di’ accordo bona-

rio previste dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie

tra 1’Ente committente e 1’affidatario derivanti dall’esecuzione del con-

tratto sarammo deferite al foro di Roma. E esclusa, pertanto, la competenza

arbitrale di cui all’art. 213 del D.Igs. 36/2023.

Articolo 30 - Domicilio Legale e Variazioni Secietarie

Ai fini del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in

Ogni eventuale variazione societaria dovra essere comunicata al CNR.

Articolo 31 - Forma contrattuale

I1 presente Contratto, scrittura privata non autenticata firmata digitalmen-—

te dalle parti:

v & soggetto a imposta di bollo virtuale ed il contraente ha assolto in

modo virtuale ex art. 18 c. 10 del D.Igs. 36/2023 con modello F24

ELIDE — Cod. tributo 1573 - in data per 1’ importo

di € ;
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v & soggetto a imposta di registro virtuale e le relative spese sono a

carico del contraente che provvedera al pagamento presso 1’Agenzia

delle Entrate.

Articolo 32 — Disposizioni Regolatrici del Contratto

L’ appalto viene concesso dall’Ente committente ed accettato dall’affidatario

sotto 1’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obbli-

ghi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai se-

guenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integral-

mente e che si richiamano a formarne parte integrante anche se non material-

mente allegati allo stesso:

- lettera di invito/Disciplinare di gara/Bando di gara;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Computo Metrico Estimativo completo;

- Offerta Economica;

< Quadro Economico;

- tutti gld elaborati grafici-e gli altri atti redatti come da progetto

esecutivo;

-  Garanzia definitiva;

- Patto di integrita;

- DURC.

letto, approvato e sottoscritto.
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@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRAIE SERVIZI PER IA RICERCA
UFFICIO PATRIMONIO EDILIZTO

to), 27 (recesso del contratto), 28 (cessione del contratto o del credito),

29 (controversie e foro competente), 31 (forma contrattuale), 32 (disposi-

zioni regolatrici del contratto).

PER LA DITTA

La Ditta dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al

presente contratto vengono effettuate nell’esercizio d’ Impresa e che pertan-—

to, al sensi dell’art. 57 del DPR 22/12/1986 n. 917, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto -

I.V.A.

PER LA DITTA




