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Offerta 092/2023 v.03

OGGETTO: PROPOSTA ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE AREA RICERCA CNR SESTO
FIORENTINO - INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DI EMM - CUP C53C22000870006

Facciamo seguito a quanto richiesto nella specifica tecnica “area_cnr_fi_infrastruttura-rete-EMM"” e a quanto descritto in tutti
gli elaborati di progetto, per trasmettervi la nostra migliore offerta per la realizzazione di quanto in oggetto.

La PNP Tech Srl si impegna a realizzare tutto quanto & stato richiesto nei documenti di progetto, e pit specificatamente con le
seguenti MIGLIORIE TECNICHE rispetto a quanto richiesto nel CSA e nel CME:

e  Fornitura dei 7 switch di Edge con apparati D-LINK mod. DGS-1250-28X - 24-port Gigabit Smart Managed Switch with
4x 10G SFP+ ports in sostituzione dei dispositivi Dahua DH-PFS5428-24GT. Questa caratteristica permette all'intera
infrastruttura di rete di utilizzare il protocollo DDP D-Link Discovery Protocol che permette I'interazione tra le macchine
in caso di troubleshooting e verifiche; Inoltre gli switch dispangono dello stesso sistema operativo delle macchine di
core, facilitando la gestione per il team informatico interno;

=  Fornitura di nr. 64 transceiver SFP+ 10GBase-LR, necessari per ottenere quanto richiesto a pag. 16 del dell'elaborato
tecnico ELE.RTS.01 - Relazione Tecnica Specialistica, ovvero il doppio link da ciascun nodo di Edge verso ciascuno
dei due nodi di Core, raddoppiando la fornitura dei medesimi SFP richiesta nel CME;

o Premesso che gli switch D-Link sono gia coperti da garanzia Lifetime (ovvero che la garanzia standard avra termine
solo dopo cinque anni dalla cessazione della vendita del prodotto in Europa da parte di D-Link), la nostra offerta si
integra con un servizio di assistenza e manutenzione da remoto ed on-site per 3 anni a far data dal Collaudo
dell'infrastruttura. In tale periodo attueremo i seguenti SLA per la gestione degli eventuali guasti:

Parametro Offerta PNP
Disponibilita del servizio di Help Desk Lun-Ven 9:00-18:00
Sab 9:00-12:00
Témpo massimo per la verifica del problema 4 ore lavorative
Tempo massimo per la risoluzione del problema Giorno lavorativo successivo alla'chiamata
= |l servizio di assistenza e manutenzione di cui al punto precedente prevede anche la presenza di uno switch D-LINK

mod. DGS-1250-28X e nr. 1 transceiver 10GBase-LR in scorta fredda presso il magazzino PNP Tech, dedicato alla
manutenzione dell'infrastruttura del CNR, per migliorare ulteriormente gli SLA di riparazione di eventuali guasti che
si dovessero presentare;

o Oltre al servizio di assistenza e manutenzione descritto ai punti precedenti ed erogato da PNP Tech, & nostra
intenzione accendere un contratto con D-Link per la copertura di tutte le macchine offerte. Tale contratto prevede
I'erogazione direttamente da parte di D-Link verso I'utente finale, del servizio di assistenza ed hardware replacement
con SLA 9x5x4.

e  Per ciascuno dei 7 switch di edge che andremo ad installare nei rispettivi nodi di rete, abbiamo previsto la
risistemazione del cablaggio passivo dedicato, ovvero la fornitura in opera di nr. 2 guida cavi 19" e 24 nuove patch
cord RJ45 SLIM in cat. 6, di opportuna lunghezza. Tale operazione migliora la gestione delle permutazioni interne ai
rack di destinazione.

Per tutto quanto sopra descritto offriamo il prezzo di € 70.491,00 IVA esclusa, e comprensivo degli onelj della sicurezza.

Restando a vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento vi possa necessitare, I'occasione ci & gr3
saluti.

per porgere distinti
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PROCEDURA PER I’AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE NELL’AREA DI RICERCA DI SESTO FIORENTINO
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1, PROGETTO “EMM”, CUP C53C22000870006 CIG
A03D7A39D3

OGGETTO:
Verbale riunione per selezione fornitore per la realizzazione dei lavori.

Il giorno 21 dicembre 2023 si sono riuniti
incaricati dal RUP Dott.
della nuova infrastruttura di rete.

, per valutare 1 preventivi ricevuti per la realizzazione

Delle due ditte contattate e invitate a presentare una offerta informale, secondo la procedura
dell’affidamento diretto, soltanto PNP TECH srl ha risposto in modo esaustivo inviandoci un
preventivo sulla base del progetto esecutivo della nuova infrastruttura di rete redatto dallo Studio
Tecnico Magnani. La seconda ditta (GO2TECH srl) aveva inviato un preventivo preliminare ma poi
non ha risposto alla richiesta di offerta sulla base del progetto esecutivo.

Vengono valutate le migliorie tecniche riportate nel preventivo PNP TECH, che tra le altre cose
comprendono maggior copertura della garanzia.

Tali migliorie vengono ritenute rilevanti; pertanto I’offerta presentata da PNP TECH, allegata al
presente verbale, risulta congrua con il progetto esecutivo. .

Sesto Fiorentino, 21 dicembre 2023
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